

	<p style="text-align: center;">SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL COLEGIO ACACIA II NIT : 830.037.627 - 9 Dirección: CALLE 62 SUR No 19 b -42 Teléfono: (601)7907093</p>	<p style="text-align: center;">Proceso Interno 028</p>
---	---	--

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE AGOSTO DE 2025

1. Objeto

La Entidad requiere contratar un proveedor para el proceso de: SUMINISTRO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO EQUIPO Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES EXISTENTES

2. Justificación

SUMINISTRO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO EQUIPO Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES EXISTENTES

Teniendo en cuenta lo anterior se requiere dar cumplimiento a la normatividad vigente, para lo cual el Colegio ha realizado un diagnóstico que ha permitido identificar y verificar todas las necesidades de la institución.

3. Objetivo del Estudio

- 3.1 El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y demanda del mercado, con el fin de Contratar un proveedor que otorgue: SUMINISTRO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO EQUIPO Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES EXISTENTES
- 3.2 Conocer las características fundamentales que conforman el sector del mercado que garantice el cumplimiento del objeto a contratar, las personas naturales y jurídicas, que conforman este segmento del mercado y que cuenta con la capacidad de suplir esta contratación por parte del FSE.
- 3.3 Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva.
- 3.4 conocer los precios del mercado y así establecer un presupuesto base que nos sirva para realizar el proceso a contratar.

4. Ficha Resumen

Ficha de Resumen Estudio de Mercado

Requerimiento						
SUMINISTRO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO EQUIPO Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES EXISTENTES						
Area solicitante	Rectoría					
Proveedores	Consultados	3	Participaron	0	% de Partic.	0%
Fecha inicio del estudio	19/08/2025		Fecha finalización		20/08/2025	
Valor estimado del contrato	(\$13.030.000) Trece Millones Treinta Mil Pesos M/Cte					
Plazo Estimado de ejecución	(20) Veinte Días contados a partir del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y/o hasta el 31 de diciembre de 2025					
Modalidad de contratación	Contratación Régimen Especial - FSE					

Se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2 de objetos iguales y similares proceso con las cuales se determinó el presupuesto para la presente convocatoria.

5. Análisis de la Situación Actual

5.1 Histórico de la Contratación

Se revisó la base de datos de contratación del FSE sobre contrataciones anteriores para este objeto, así como contrataciones similares en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP, que nos permitan definir parámetros claves para la estructuración del proceso contractual, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia, eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en la que se pactará el contrato.

Para identificar experiencias de contratación similares que permitan definir parámetros clave para la estructuración del proceso contractual, se identificaron procesos de contratación de manera aleatoria en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP procesos adelantados por los Fondos de Servicios Educativos de Bogotá con relación a la actividades a ejecutar, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en que se pactará el contrato.

6. Análisis del Entorno



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO ACACIA II

NIT : 830.037.627 - 9 Dirección: CALLE 62 SUR No 19 b -42 Teléfono: (601)7907093

Proceso
Interno
028

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE AGOSTO DE 2025

6.1 Análisis Proveedores en el mercado

Durante el análisis de potenciales proveedores para contratar la necesidad requerida por la IED, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica, se identificó que por lo menos (3) empresas podrían cumplir con los requerimientos establecidos en las mismas, a las cuales se procedió a enviar solicitud de cotización.

Como resultado de lo anterior, de estas empresas (0) enviaron cotización, las demás empresas no manifestaron interés alguno.

6.2 Aspectos Técnicos

El objeto del Contrato debe ser entregado bajo los lineamientos dados por la Institución.

6.3 Análisis de la oferta

CODIGO CIIU	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONOMICA
8299	Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.

6.4 Estudio de Costos

Se requirieron a posibles oferentes, con el fin de obtener un valor ajustado a las condiciones de mercado, solicitando discriminación del costo más el impuestos al valor agregado (IVA) a los oferentes que les aplique éste impuesto, se recibieron (3) tres cotizaciones, además se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2, catálogos de la TVEC o en Internet de objetos iguales y similares que nos permitieron encontrar el presupuesto que manejará el presente proceso

6.5 Precios Promedio del Mercado.

De acuerdo a las cotizaciones allegadas y el valor historico consultado en el Secop, se determinó el valor promedio calculado dado un conjunto numérico de datos, $x_1, x_2, \dots, x_n$, se define su media aritmética como la suma de cotizaciones recibidas dividido entre la cantidad de las mismas y de acuerdo a los requerimientos técnicos que se visualizan a continuación.

7. Requerimientos Comparados

					Valores totales incluido IVA			Promedio Aritm.
					1-Cotización	2-Cotización	3-Cotización	
Item	Cant.	Und/Med	Descripción	Historico/Secop				
1			CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION COMUNAL Y O CANAL PRIVADO					



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO ACACIA II

NIT : 830.037.627 - 9 Dirección: CALLE 62 SUR No 19 b -42 Teléfono: (601)7907093

Proceso
Interno
028

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE AGOSTO DE 2025

2	1	Unidad	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA CIRCUITO CERRADO TV COMUNAL , EQUIPOS Y SISTEMA PUNTO DE ENLACE HDMI FORMATO SEÑAL DE TV LOCAL TDT PORTATIL MANTENIMIENTO REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MODULADOR O MODULADORES EXISTENTES , SELECTORES DE SEÑAL OTROS. INTERCONEXION ENTRE SEÑALES EXISTENTES A MODULACION SEÑAL UHF VHF BANDAS 60-80 HZ . RASTREO ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (420 MTS) RED COAXIAL BELEN RG 56 ESPLITERS CONVERTIDORES CONCENTRADORES UNIDADES TDT PARA FUNCIONALIDAD DE TODOS LOS PUNTO. AULAS PRIMERA INFANCIA ADECUACION RED DE SEÑAL INSTALANDO SPLITERS CABLEAO APROXIMADO 30 MTS CAJAS DE MECANISMO TOMA O CABLE DIRECTO AL TV . CONFIGURACION TELEVISORES SEÑAL POR CABLE A CANAL DETERMINADO.	\$ 2.900.000	\$ 3.600.000			\$ 3.250.000
3	12	Unidad	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ENLACE SEÑAL HDMI SEDE A Y SEDE B .SUMISTRO E INSTALACION DE UNA (1) CAJA HERMETICA 15*15*12 UNA (1) FACE PLATE DOS SERVICIOS CON UNA TAPA CIEGA . SUMINISTRO E INSTALACION 02-04 TRAMOS CANALETA DEXON 40*25 Y ACCESORIOS. SUMINISTRO SONDEADO E INSTALACION EXTENSION DE DATOS CON TEERMINALES HDMI *5-7 METROS + EXTENSION POR 1,80 -3,00 MTS CONFIGURACION SMART TV PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	\$ 3.950.000	\$ 4.440.000			\$ 4.195.000



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO ACACIA II

NIT : 830.037.627 - 9 Dirección: CALLE 62 SUR No 19 b -42 Teléfono: (601)7907093

Proceso
Interno
028

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE AGOSTO DE 2025

4	7	Unidad	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA (1) CAJA HERMETICA 15*15*12 UNA (1) FACE PLATE DOS SERVICIOS CON UNA TAPA CIEGA . SUMINISTRO E INSTALACION 02-04 TRAMOS CANALETA DEXON 40*25 Y ACCESORIOS. SUMINISTRO SONDEADO E INSTALACION EXTENSION DE DATOS CON TERMINALES HDMI *5-7 MTS + EXTENSION POR 1,80 -3,00 MTS CONFIGURACION SMARTV PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. PUNTO ELECTRICO DESDE TABLERO CERCANO CON AUTOMATICO CABLE ENCAUCHETADO 3 POLOS o 3*14+ PROTECCION CANALETA O EMT DE 1/2 " CAJA DE MECANISMO O 5800 C 18 TOMA DOBLE LEVINTON CON POLO	\$ 3.100.000	\$ 3.220.000		\$ 3.160.000
5	3	Unidad	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POTENCIAS Y MEZCLADORA YAMAHA 16 CALES . REPARACION UNIDAD QSC REMPLAZO TRANSISTORES DE POTENCIA MOFES SR 2002 COMPONENTES ELECTRONICOS DEFECTUOSOS . REEMPLAZO INTERRUPTOR DE 4 VIAS A POTENCIA AMERICAN AUDIO . REPARACION MEXCLADORA REEMPLAZO 14 UNIDADES FAIDERS POTENCIOMETROS ATENUADORES Y COMPONENTES ELECTRONICOS DEFECTUOSO SE INCLUYE FORRO TRANSPARENTE 2 EXTENSIONES DE ENLACE XLRxXLRx 2,00 METROS	\$ 1.150.000	\$ 1.200.000		\$ 1.175.000
6	1	Unidad	SUMINISTRO UNIDAD LAMPARA NUEVA REFERENCIA OSRAM 1520 TIRO CORTO . MANTENIMIENTO UNIDAD , DESMONTE APERTURA , LIMPIEZA IMPRESOS CIRCUITO DE POTENCIA , CIRCUITOS REGULACION DATOS Y CINTAS , CALIBRACION O AJUSTE DMD DICRIOCO CRISTALES CONVERGENCIAS , REEMPLAZO UNIDAD BOARD	\$ 800.000	\$ 900.000		\$ 850.000
7	1	Unidad	CABINA ACTIVA AMPLIFICADOR DE CALIDAD UNIDAD DE AMPLIFICACION ENTRADA SEÑAL MICROFONO	\$ 380.000	\$ 420.000		\$ 400.000

Cotizante	Valor Cotizado
Historico / Disponible Ctto Bolsa	\$ 12.280.000
	\$ -
	\$ -
	\$ -
Promedio del Estudio de Mercado IVA incluido	\$ 13.030.000



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO ACACIA II

NIT : 830.037.627 - 9 Dirección: CALLE 62 SUR No 19 b -42 Teléfono: (601)7907093

Proceso
Interno
028

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE AGOSTO DE 2025

Dado lo anterior se define la media aritmética como el mejor modelo para calcular el presupuesto oficial de este proceso, basados en los valores presentados por los proponentes como cotización para la adquisición de los bienes o servicios descritos dentro de las especificaciones técnicas de este proceso y en vista que entre los valores cotizados no contempla una diferencia significativa o mayor dispersión, y atendiendo el valor asignado en el plan de compras se estipula como presupuesto oficial: (\$13.030.000) Trece Millones Treinta Mil Pesos M/Cte

8. Clasificación por Código UNSPSC

0

9. Aspectos Legales

- * Artículos 1518 y 1519 del Código Civil: Objeto y causa lícita.
- * Artículo 3 de la Ley 80 de 1993: Establece el deber de los servidores públicos de celebrar contratos y ejecutarlos para cumplir los fines estatales y la eficiente prestación de los servicios públicos.
- * Artículo 50 de la Ley 789 de 2002: Establecer el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales.
- * Inexistencia de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado.

10. Análisis del Riesgo

10.1 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsible

La I.E.D. ha realizado el análisis de los riesgos desde la perspectiva técnica, económica y jurídica para adelantar el presente proceso contractual de conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente para el manejo del riesgo previsible de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto estos expidan.

10.2 Riesgos del proceso y que asume el contratista seleccionado

10.2.1 Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Colegio, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el Colegio no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

10.2.2 De acuerdo con las leyes legales vigentes, durante el desarrollo del contrato no podrá haber incrementos o modificaciones al valor pactado, pues el proponente debe prever y así mismo asumir todos los riesgos inherentes a la contratación, incluido el aumento o mejoramiento de precios en el mercado.

10.2.3 El proveedor de bienes o servicios debe prever los riesgos de seguridad industrial, riesgos laborales y riesgos de abastecimientos, que tiene implícita la actividad contratada, ya que estos serán responsabilidad del contratista.

10.3 Calificación específica de riesgos asociada al proceso

El COLEGIO ACACIA II. evalúa cada uno de los riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

10.4 Monitoreo para mitigación los riesgos.

El COLEGIO ACACIA II configurará herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del contrato, se pactan cláusulas excepcionales y se estipula que en la forma de pago del contrato se prevé un esquema adecuado de verificación de cumplimiento.

El COLEGIO ACACIA II realizará un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y si es necesario, hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE AGOSTO DE 2025

El COLEGIO ACACIA II evalúa cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.


Tabla 4 - Valoración del Riesgo

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente,	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

11 Observaciones

Observaciones: Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del proceso actual.



Sandra Silenia Parada Agudelo
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Elaboró: