Informacion general

Identificacién del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracién del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacion
Fecha de inicio de liquidacion
Fecha fin de liquidacién
Obligaciones Ambientales
Fecha de inicio de
obligaciones ambientales
Fecha fin de obligaciones
ambientales
Incluye criterios de
sostenibilidad ambiental
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.8451373

1

En ejecucion

14/10/2025 6:32:30 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
1770-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ViA SAN LORENZO - BELLAVISTA -
PANAMERICANA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEL DEPARTAMENTO DE
NARINO

Obra

[~SiNo
63 Dias
12 dias de tiempo transcurrido (5/72/2025 10:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

14 dias para terminar (31/12/2025 11:59:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

0 dias

¥Si["No *

14 dias para terminar (1/01/2026 12:01:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/06/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

¥Si["No *

29/10/2025 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

14 dias para terminar (31/12/2025 11:59:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Sif#No *

[Si[#No *
Sif@No *

COLOMBIA, Bogota
WA

Informacién del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

% comprasores Leodegar Rafael Roys Mejia

P~ COLOMBIA, Barranquilla

Proveedores

Cuenta bancaria del proveedor

ﬁ Numero de documento 84034968

Proveedor

Leodegar Rafael Roys Mejia

Aprobacion del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

Banco de Bogota Corriente

Nimero de cuenta

292289550

Aprobador — Proveedor

LEODEGAR
Aprobado AP AEL ROYS
por: MEJIA

Fecha de

Aprobador — Entidad Estatal
Aprobado William Molano Fecha de
por: Rodriguez

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Informacién del contrato

29/10/2025 6:05:47 PM ((UTC-
aprobacion: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

29/10/2025 8:31:46 PM ((UTC-
aprobacion: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

CO1_PCCNTR_8451373_Firmado

Tipo de proceso

Unidad de contratacién
Proceso de Contratacion
Titulo de la oferta
Cuantia del contrato

Condiciones

Documentos Tipo

Seleccion abreviada menor cuantia

Subdireccion de Vias Regionales

SA-MC-DEO-SVR-025-2025

PROPUESTA LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA SSA-MC-DEO-SVR-025-2025
350.000.000 COP

Documentos Tipo

Sector:

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
Si 2022 del 2020

Infraestructura de transporte
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¢Debe cumplir con invertir
minimo el 30%de los recursos
del presupuesto destinados a
comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley SigNo
2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 20217

Sentencia T-302 de 2017

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, minimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Contrato asociado a las
ordenes impartidas por la
Corte Constitucional en la ["Si¥No
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relacién con los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado [~Si[”No

Configuracion financiera - Configuraciones generales

¢ Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

SiwNo

Configuracién financiera - Garantias

¢Solicitud de
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o [~ Si[¥No
etapas
Seriedad de la ¥SiNo
oferta

¥ % del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacion o de la
oferta

WSirNo

10,00

Cumplimiento

4

Responsabilidad
civil extra
contractual

Fecha limite
para entrega de
garantias:

Garantias del proveedor:
Id de la garantia

CO1.WRT.18680208
CO1.WRT.18680225
CO1.WRT.18524304
CO1.WRT.18359658

CO1.WRT.18143839

Configuracion financiera

¥Si[~No

Buen manejo y correcta inversion del anticipo
W% del anticipo 100,00
[~Valor de la garantia

Cumplimiento del contrato

V% del valor del
contrato

[~ Valor de la garantia
Pago de salarios

¥ % del valor del
contrato

[~Valor de la garantia
Estabilidad y calidad de la obra

¥ % del valor del
contrato

[~Valor de la garantia

Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)

10,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

20,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

30,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

29/10/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)
30/06/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

29/10/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)
30/06/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

29/10/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito)
31/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogot, Lima, Quito)

31/12/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Otro: Calidad de la revision, actualizacién y/o modificacion y/o ajustes de los estudios y disefios

[¥% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia

[SirNo

[¥No. de SMMLV 200

4/11/2025 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias:

Justificacion Tipo de garantia

Cumplimiento - Buen manejo y correcta Contrato de
inversion del anticipo &b seguro

Contrato de
seguro

Responsabilidad civil extra contractual

Contrato de
seguro

Responsabilidad civil extra contractual
Cumplimiento - Buen manejo y correcta Contrato de

inversion del anticipo &b seguro

Seriedad de la oferta -

- Pago de anticipos

30,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

315.000.001,00 COP SEGUROS DEL

284.700.000,00 COP SEGUROS DEL

284.700.000,00 COP SEGUROS DEL

315.000.001,00 COP SEGUROS DEL

35.000.000,00 COP -

31/12/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito)

Lima, Quito)

Valor Emisor Fechafin

31/12/2030 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
ESTADO S.A.

14 dias para terminar (31/12/2025 11:59

ESTADO S.A. PMUTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

14 dias para terminar (31/12/2025 11:59

ESTADO S.A. PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
31/12/2030 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
ESTADO S.A.
18/01/2026 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

6 horas de tiempo transcurrido (77/12/2025 11:05:25 AMUTC-05:00) Bogota,

Estado

Pendiente

Pendiente

Aprobada

Aprobada

Aprobada

14 dias para terminar (37/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

14 dias para terminar (37/12/2025 11:59:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle
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Definir Plan de Pagos? [~Si[¢No

Condiciones de facturacién y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Numero del Contrato CO1.PCCNTR.8451373
Proveedor Leodegar Rafael Roys Mejia

Creado por
Agregado en -
Comentario
Anexos del contrato
Descripcion Norrbre

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccién de notificaciones

Direccion de notificaciones
Ubicacion

Pais

Departamento

Calle 25 G No. 73B-90
CO-DC-11001 - Bogota
COLOMBIA

Distrito Capital de Bogota

Municipio Bogota
Direccion Calle 25 G No. 73B-90
Codigo postal 110931
Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud: 0 0 0
Longitud: 0 0 0

Municipio de ejecucion del contrato

ID Direccion Woicacion

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN LORENZO - BELLAVISTA - PANAMERICANA EN EL

) COLOMBIA > Narifio
MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEL DEPARTAMENTO DE NARINO

> San Lorenzo

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR 8451373

N " Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

350.000.000,00 350.000.000,00

Ref. Atticulo Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
NMEJORAMENTO Y MANTENIMENTO DE
LA VIA SAN LORENZO BELLAVISTA
PANAVERICANA EN EL MUNICIPIO DE 1,00 UN 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
SAN LORENZO DEL DEPARTAVENTO
DE NARINO

1 72103300

2 CO1.PCCNTR8451373

N " Incluya el precio como lo
Precio total estimado indique la Entidad Estatal
350.000.000,00 350.000.000,00
a " P . . . - . . - q g Incluya el precio como lo
Ref. Articulo Codigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado indique la Entidad Estatal
MEJORAMENTO Y MANTENIMENTO DE
LA VIA SAN LORENZO BELLAVISTA
1 72103300 PANAVERICANA EN EL MUNICIPIO DE 1,00 UN 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
SAN LORENZO DEL DEPARTAVENTO
DE NARINO

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Docunento Fase de Contrato Fase de Habilitacion
Formato de Experiencia O r
Certificaciones O r
Documentos que acreditan la identificacion de los representantes legales y miembros C r

de juntas directivas.



RUP r r
RUT r r
Limitaciones del representante legal (sélo para personas juridicas) (| r
Actividades por el objeto social (sélo para personas juridicas) - I
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente r r
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigliedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. r r
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el cddigo del | r
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e informacion de contacto del cliente del Proveedor.
Actas de Asamblea r r
Anexo de Acreditacion de experiencia - r
Anexo de Acreditacion de capacidad financiera I O
Anexo de Acreditacion de capacidad organizacional r r
Certificado de constitucién de proponente plural r r
Certificacion de tamafio empresarial (MiPyme) - r
Ultimo acto de estructura y organizacién de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, I O
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion, régimen juridico de contratacion
de la Entidad Estatal.
Acta de posesion del Ordenador del Gasto, en caso de delegacion se debe adjuntar el - r
acto de delegacion emitido por el representante legal y acto de posesion del delegado.
Documento de autorizacion del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos publicos en SECOP |I.
Plan de amortizacion | r
Docunentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitacion
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Documentos del contrato
Documentos del contrato
Descripcion Norbre del documento Detalle
1770-2025 Minuta SA-MC-DEO-SVR-025-2025 (1) (1).pdf 1770-2025 Minuta SA-MC-DEO-SVR-025-2025 (1) (1).pdf (detalle)
SA-MC-DEO-SVR-025-2025.zip SA-MC-DEO-SVR-025-2025.Zip (detalle)
Informacion presupuestal
Asignaciones para el seguimiento
- . ; Cédula de Namero de Guardar y
| ¢
Ordenador del Gasto William Molano Rodrigu’ /- Tipo de documento Ciudadania documento 79463217 notificar
Supervisor £ Tipo de documento Ndmero de Guardary
documento notificar
Asignaciones Ordenador del pago
) Nimero de Guardar y
[
Ordenador del pago /) Tipo de documento documento nofificar
Agregar usuario
Histérico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguiniento Canbiado por
Ordenador del Gasto William Molano Rodriguez 29/10/2025 8:31:47 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) William Molano Rodriguez

Informacién presupuestal

Proyecto del Plan Marco para

la Implementacién del Acuerdo

de Paz o asociado al Acuerdo [Si[¢No * cumplimiento del Acuerdo.

de Paz
Destinacion del gasto Inversion

Fuente de los recursos:
Presupuesto General de la
Nacion - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldias y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperacion, Propios

[FSiNo *

[TSi¥No *

[SifgNo *

[TSi¥No *
[~SifgNo *

[SifgNo *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en

Valor

350.000.000
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Entidades Auténomas)
Total 350.000.000
Validacion Cédigo BPIN
Codigo BAN Afo Estado
r 2019011000264 2025 Validado
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)
Cadigo COP Codigo BAN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Entidad Estatal registrada en
el SIIF
Codigo de autorizacion
Cédigo unidad/subunidad
ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

WSirNo

24-02-00

Codigo Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Cddigo unidad/subunidad ejecutora Estado
[ 133225 CDP Generado 350.000.000 COP 350.000.000 COP 24-02-00 Validado Editar
025 CDP No se ha iniciado 0 COP 24-02-00 - Editar

Saldo de CDP 350.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 350.000.000 COP
Ultima consulta a SIIF  Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 29/10/2025 3:16 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Codigo conpromiso  Tipo Fecha conpromiso  Estado compromiso  Valor compromiso AVF/CDP Monto por consunrir - Vonto presupuestal a liberar  Codigo Posicion de Gasto - Consulta Becucion
[~ 025 Presupuestal - No se ha 0 COP 0 COP 0 COP - SIIF Detalle Editar
(CDP) iniciado

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 0 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
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