
 
ANEXO A LA ORDEN DE 

EJECUCIÓN N° OE 929 DE 2025 

 

 

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU−, se permite informar que una vez asignada la Orden de 
ejecución Nº 110 de 2025 derivada del Contrato Marco Nº 2 de 2025, se procede a suscribir la ORDEN DE 
EJECUCIÓN Nº OE 929 DE 2025 con FORTICO INGENIERIA S.A.S. con Nit. 800.251.303-5, representado 
legalmente por CAMILO LONDOÑO OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 98.626.340. 
 
Como consecuencia de esta ORDEN DE EJECUCIÓN, el contratista marco deberá ejecutar el siguiente objeto 
y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en el Contrato Marco Nº 2 de 2025 y los 
documentos de la Orden de ejecución Nº 110 de 2025: 
 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO DISTRITAL, UBICADO 

EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN” 
 
El valor del presente contrato se fija en la suma de CIENTO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M.L ($107.824.089) INCLUIDO IVA, respaldado con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2218 del 18 de agosto de 2025.  
 
La forma de pago de los servicios prestados corresponderá a la establecida en el Contrato Marco. 
 
Los pagos se harán con cargo a la siguiente apropiación presupuestal: 
 

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

NOMBRE RUBRO PPTAL C.D.P. C. PPTAL. FECHA VALOR 

23SNE0020367010358-
2350208 

CI 105397 DE 2025 
MANTENIMIENTO 

CONCEJO II - 
EJECUCION - FONDO 

CONCEJO 

2218 3326 - 929 
5 de 

septiembre 
de 2025 

$ 107.824.089 

TOTAL $ 107.824.089 

 
El plazo de ejecución del objeto contractual es de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO SIN SUPERAR EL 
PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, contado a partir de la fecha de Inicio en Secop, previo 
cumplimiento de los requisitos necesarios para su ejecución.  
 
El contratista deberá allegar para su aprobación, dentro los cinco (5) días hábiles siguientes a la remisión de la 
presente ORDEN DE EJECUCIÓN, las siguientes garantías con las coberturas de que tratan el numeral 5 de 
la Invitación a participar, así: 
 
El contratista marco deberá otorgar a favor de la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU− Y 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLÍN”, como mecanismo de 
cobertura de los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales, póliza de seguros o 
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garantías con los siguientes amparos, cuantías y vigencias, las cuales deberán cumplir con lo establecido en el 
artículo 40 del Manual de Contratación: 
 
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 

• Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con 
una vigencia igual a su plazo y un (1) año más. 

• Calidad del servicio de interventoría: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato, y con una vigencia de 5 años a partir del acta de recibo; y en todo caso, tendrá una 
vigencia igual a la vigencia de la garantía de calidad del servicio de la orden de ejecución de consultoría.  

• Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales: Por el equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más.  

 
Dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la publicación del Anexo de Orden de ejecución, el 
CONTRATISTA deberá constituir las garantías(s). La Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− aprobará las 
garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario, las devolverá al CONTRATISTA, 
según sea el caso, para que dentro del plazo que la CONTRATANTE le señale, haga las modificaciones y 
aclaraciones necesarias. 
 
El contratista deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de los requerimientos o sanciones 
impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía 
exigida, la Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se 
encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. 

 
Cuando haya modificación del plazo y/o los precios del contrato, el contratista deberá ampliar la garantía y el 
seguro para conservar el monto porcentual y la vigencia de las pólizas, también lo hará cuando se haga efectiva 
total o parcialmente la garantía por cualquiera de los riesgos que ampara. 
 
Será obligación del contratista mantener vigente durante la ejecución y liquidación del contrato, la 
garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. 
 
El contratista debe acreditar el pago de la prima de dicha garantía, bien mediante el sello de “pagado” impreso 
en ésta, o mediante la constancia de pago de la misma. 
 
No obstante, lo anterior, la garantía única de cumplimiento expedida no podrá expirar por falta de pago de la 
prima ni podrá ser revocada unilateralmente. 
 
Cuando el contratista sea un proponente plural, como Unión Temporal o Consorcio, la garantía debe ser 
otorgada por todos sus integrantes. 
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La cláusula penal pecuniaria se entiende cubierta con el amparo de Cumplimiento incluido en la Garantía Única 
constituida. 
 
Nota: El tipo de póliza que deberá garantizar los cumplimientos exigidos en el proceso, deberá 
corresponder a garantías ante entidades públicas con régimen privado de contratación, aportando los 
clausulados de las pólizas en la que consten las condiciones generales y particulares de la póliza 
conforme a lo normado en el artículo 1047 del Código de Comercio. 
 
Para iniciar la ejecución del objeto contractual se debe contar con la aprobación de la póliza constituida y aplicar 
el Inicio en Secop. 
 
Esta orden de ejecución, junto con la oferta económica, la invitación a participar, la ficha técnica, las condiciones 
de contratación y los demás documentos que integraron el proceso de selección por Invitación Abierta IA 09 de 
2024, hacen parte integral del Contrato Marco Nº 2 de 2025. 
 
APROBADO Y FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II POR: 
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