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SECRETARIA

DELASTIC

Villavicencio, julio 15 de 2025

Sehaores

CONECTIVIDAD INGENIERIA AVANZADA S.AS.
R.L. JUAN CARLOS PINEROS CASTRO

Mail: infraestructura@conectividad.com.co

Tei Cel. 314 7674754 320 3666743

Ciudad

ASUNTO: INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE LA TORRE DE TRANSMISION RADIAL
EN LA EMISORA VILLAVO FM 97.3, DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

Cordial saludo

En virtud de la necesidad para contratar el objeto “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE LA TORRE DE TRANSMISION RADIAL EN
LA EMISORA VILLAVO FM 97.3, DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO”, la presente tiene como
finalidad que su empresa presente propuesta para la ejecucion del objeto mencionado de
acuerdo a las siguientes caracteristicas:

ESPEGIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS:

EM . | DESCRIPGION | 5 0 i v [niEbioa | CANTIDAD -

Mantenimiento correctivo Transmisor Fm Suono Telecom 1.000

watt de potencia.

+ Mantenimienta correctivo etapa de potencia 1000 vatios.

« Suministro de mosfet referencia MRFEVPZ600H

* Retiro de mosfet MRF6VP2600H en dafio seglin protocolos
laboraiorio.

« Instalacién de mosfet MRF6VP26060H

* Ajuste a parametros segun ingenieria.

+ Mantenimiento preventivo fuente de alimentacion de 48 voltios
DC 20 amperios.

UNIDAD 1

Calie 40 No. 33-84 Centro edificio Alcaldia- Piso § » NIT. §92.099.324-3-Teiéfono: 068-5715811, Codige Pestal: 500001
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Villavicencio, Meta
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C 12 amperios.
= Suministro de turbinas 48 voitios 1.5 amperios diametro 80x80
milimetros 1250 rpm.
« Calibracion tarjeta osciladora PLL por arménico simple.

Mantenimiento preventivo Transmisor OMB de 1000 watt
Potencia.

+ Mantenimiento preventivo a modulo amplificador potencia 1000
VATIOS.

2 » Mantenimiento correctivo fuente de alimentacion de 48 voltios DC | umipAD 1
20 amperios

« Mantenimientc correctivo fuente de alimentacion de 15 voltios.

» Mantenimiento preventivo de turbinas. 80x80 milimetros 1250
rpm.

Excitadar CMB Dic 30 25 vatios

« Mantenimiento preventivo fuente de alimentacion de 24 voltios
DC 10 amperios.

Mantenimiento preventivo tarjeta osciladora PLL ajuste con
analizador de espectro.

- Mantenimienio preventivo turbina aire forzado.

Enlace de audio sefial MPX 300 MHz marca souno telecom:

« Mantenimiento preventivo Tx enlace 15 vatios

» Medicion de SWR con vatimetro a aniena yagui de 6 elementos. T~
» Mantenimiento preventivo cable EIA %" 35 metros de largo con
dos (2) conectores Andrew tipo N y sellado con cinta mastic.

4 « Verificacion con osciloscopio de la portadora MPX. UNIDAD 1
» Mantenimiento preventivo Rx enlace 300 MHz

+ Medician de SWR con vatimetro a antena yagui de 6 elementos.
= Mantenimiento preventivo cable EIA 2" 35 metros de largo con
dos (2) conectores Andrew tipo N y sellado con cinta mastic.

= Verificacion con osciloscopic de la portadora MPX.
Mantenimiento preventivo y o correctivo del sistema radiante
principal compuesto por:

» Cuatro (4) antenas tipo Penetrium, banda ancha

+ Divisor de una enfrada 7/8 tipo flanche hacia cuatiro salidas con
conector 7/16 tipo DIM.

5 » Cuatro (4) arneses cable EIA ¥z de cinco (5) metros cada uno de| UNiDAD 1
largo, dos conectores 7/16 tipo DIM.

« Linea de transmision de cable ElA de 7/8 largo 30 metros con un
conector 7/8 flanche y uno de 7/16 tipo DIM.Cambio de sellos a
todo el sistema por mastic.

= Instalacion de 8 Hangler para soporte cable de 7/8 EIA.
Mantenimiento preventivo del sistema radiante eguipo emergencia
compuesto por:

*» Dos {2) antenas tipo Penetrium, banda ancha

- Divisor de una entrada 7/8 tipo flanche hacia dos (2) salidas con
conector 7/16 tipo DIM.

» Dos {2} arnaeses cabls EIA % de cinco (58) metros cada uno de
largo, dos conectores 7/16 {ipo DIM.

« Cambio de sellos a todo el sistema por mastic.

UNIDAD 1

UNIDAD i
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ihstalacion de 8 Hangler para soporte cable de 7/8 EIA.
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DE LAS 7!

Suministro e instalacion de cable EIA7/8

sus componentes con tohos naranja y blanco acrilico,
caracteristicos de las torres de comunicaciones, con apego a las
disposiciones que sobre el particular establece la Aeronautica
Civil.

» Limpieza y lijado escalerilla acceso torre.

» Aplicacidn de pintura

» Ajuste con torgui metro 35 NM

7 METROS 30
Mantenimiento preventivo de transformador de aislamienio vy
regulador electronico de voltaje bifasico 4 kva:
« Mantenimiento correctivo reemplazo de filiro de AC.
5 « Cambic de dos (2) voltimetros AC. UNIDAD 4
Medicion voltajes y amperajes de dos (2} transformadores
internos.
* Mantenimiento correctivo de dos (2) tarjetas reguladoras de
voltaje.
Mantenimiento preventivo y/o correclivo de sistemas de puesta a
tierra en los siguientes puntos:
Cuarto Equipos de transmision ubicacion Cerro Triunfo.
] Planta elécitrica ubicacion Cerro triunfo Sisterna Tierras estructural |  uNIDAD 3
Torre 30 metros ubicacién cerro Triunfo.
Esta actividad se realizara con equipo  certificado
TELURCMETRO.
Mantenimiento correctivo de sistema eléctrico de baja tension en
cuarto de transmisores cerro triunfo:
» Verificacion de-tablero general
10 |« Cambio Tomas eléctricas en dafio. UNIDAD 1
» Cambio Lamparas en dafic
* Interruptores en dafio reemplazo de dos exiraciores de aire de
nueve pulgadas a 110 voltios
Suministro e instalacion de dos (2) extractores de aire de nueve
" 1(9) pulgadas a 110 voltios UNIDAD 2
Trasporte de personal y elementos a sitio de trabajo duranie el
12 . L. GLOBAL 1
fiempo de ia actividad
Cuadrilla de trabajo en alturas compuesta por: Perscnal certificado
13 |con equipo de seguridad.| oo 4
Coordinador para trabajo seguro en alturas.
Mantenimiento correctivo de Torre auto soporiada triangular de 30
metros altura:
Se debe eliminar los vestigios de pintura deteriorada dejando la
estructura con el tono original galvanizado.
Una vez se haya retirado, limpiado v lavado la pintura existente,
se procedera a la aplicacién de una base emulsionada de gran
adherencia.
14 | Aplicacion de pintura general a lo largo de los todos vy cada uno de|  unipac 1
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Mantenimiento correctivo escalerilla de acceso a torre:
Limpieza y 1Ijad0 UNIDAD 1
* Aplicacion de pintura

Verificacién del estadc estructural como grietas, fisuras ylo
corrosion que puedan comprometer la integridad estructural.

Para este tipo de evaluaciones se requiera la inspeccidn del
personal con experiencia en trabajo de forres de
8 ltelecomunicaciones (torreros). UNIDAD 1

Efectuar esie manienimiento correctivo a:  horizontales,
diagonales, muiantes, crucetas y tornilleria efectuando remplazo
de partes que se requiera dando una mayor vida Uil a la estruciura.

La Linea de vida es una linea rigida en Guaya de Acero de 10 mm,
gue se extiende desde el punto cero, hasta la parle mas altade la
estructura, esta linea permite el anclaje del personai que va
realizar trabajos en la estruclura siendo vital realizar su
mantenimiento.

+ Verificacion del estado de los puntos de anclaje
17 | = Verificacion del cable UNIDAD 1

» Verificacion del absorbedor. \“
« Verificacién de piezas intermedias.
Realizado el Mantenimiento se entrega como soporte el certificado
de ia linea de vida.
Para este tipo de actividades se usa una linea de vida portatil
adicicnal.
Suministro e instalacién de luces de obstruccion, en Cumplimiento
de las normas de la Aeronautica Civil.
18 | = 30 metros de cable encauchetado de 3 x 12. UNIDAD 1
. Controlador foloeléctrico vy flasher.
» Dos (2) faros de 45 vatios cada uno.
Mantenimientos preventivos Circuitos. La red eléctrica de 13 mil
500 voltics que alimenia el area de fransmisores se
subdivide en wvarios circuitos que deben ser objelo de
mantenimienio a saber: Luego del tfransformador de 15 mil vatios
la energia llega a la caseta en red trifasica de 220 voltios. .

19 Este primer circuito debe ser objeto de mantenimiento por 1as| ynpan 5
siguientes razones: La humedad, permanente filiracion de agua, a
caseta y tuberias, el deterioro de bornes hace que se presenten
fallas en el fluido, recalentamiento, posibles cortocircuitos
sobretension o0 guema.

A continuacion, estan los circuitos a 220 voltios que alimenian los
transmisores, totalizador, contactores bomes han evidenciado
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as, lama, aislamiento por falta de limpieza. El circuito por ello
Xige mantenimiento.

Los circuifos a 110. El Circuito a 110 voltios al interior de la caseta
alimenta tomas, bombillas, equipas a 110 y exteriormente las luces
de obstruccidn y camaras de seguridad.

El panorama que registran estos circuitos es similar: humedad,
corrosion, deterioro en cajas dafios en cables, entre otros.

Se evidencia la necesidad de fabricar una nueva red superficial a
110 en tuberia metdlica por medio de la cual se apunia a superar
los actuales inconvenientes e incertidumbre cotidiana por fallas
permanenie.

También, por las mismas razones y por €l peligro que representa
su exposicion al aire libre, se debe hacer el mantenimiento a la red
eléctrica que sale de la planta eléctrica y que alimenta todo el
sistema cuando no hay energia de la EMSA.

SECRETARIA
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20

Mantenimiento preventivo del pararrayos tipo Franklin de la torre
auto soportada:

« Desmontar punia para rayo para verificacicn esiado.

» Verificacion estado cable 2/0 con su respectivo cable (dos ceros)
*» Verificacion de fosos maya

» Medicién de impedancia del fodo el sistema.

UNIDAD

21

Mantenimiento preveniivo y/o correctivo de planta elécirica RDE
12 STA;

« Cambio de aceite

» Cambio de filtro de aire y aceile

+» Configuracién de tarjeta encendido electrdnico.

= Generador eléctrico

* Cambio contactor 30 amp.

= Configuracion de transferencia eléctrica 220 AC.

UNIDAD

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

Tiempo de ejecucién: freinta (30) dias

Lugar de Ejecucion: Municipio de Villavicencio

Forma de Pago: Un Unico pago total por el valor correspondiente a la operacion entre la cantidad
final ejecutada por el precio unitario establecido en la propuesta seleccionada, previo informe de
actividades del contratista y la entrega de sopories de pago de seguridad social correspondiente
al mes ejecutado, cuenta de cobro o factura e informe del supervisor donde da cumplimiento a
cabalidad de las obligaciones a cargo del contratista.

El pago se realizard con acta de terminacion y liquidacién.
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31stema de seguridad social, safud y pensiones, conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993,
la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosio 2 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 vy &l
Decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sancicnes establecidas en la misma.
Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones gque surjan del presente contrato seran
sufragados por el contratista. Para el efecto, el Municipio de Villavicencio redlizara las
retenciones a que haya lugar.

Los impuestos a Nivel Nacional {IVA vy Relenciones en la Fuente) a cargo del contratista, se
aplicaran de acuerdo con la naturaleza del mismo establecida en el RUT: Persona Natural,
Persona Juridica, Régimen Comin, Régimen Simplificado, Gran Contribuyente y Auiorretenador.
Los impuestos o gravamenes correspondientes seran:

Retenciones en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio se aplicard de acuerde con la
actividad que realice el confratista segun el RIT. Asi mismo, los porcentajes para cada uno de
los ftems antes enunciados seran calculados de conformidad con la norma Nacional ¢ Municipal
vigente al momento de su aplicacion.

Obligaciones Especificas:

1. Garantizar la presencia y disposicion del personal encargado de la obra, en las fechas y
horas convenidas por el supervisor

2. Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato v responder por
su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida.

3. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema de
seguridad social integral, y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que
los parafiscales.

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo v liquidacion del contrato.

5. Acatar las indicaciones que el Municipio y el supervisor le sefialen en cumplimiento del
objeto contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

6. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos.

7. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actGen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algiin hecho.

8. Radicar las facturas y/o cuenta de cobro por el trabajo ejecutado de conformidad.

9. Suscribir con el supervisor el acta de inicio del contrato, v dar estricte cumplimiento a todo
io alli pactado.

10. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos de este.

11. Cumplir con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y aportas
Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 ele 2002 y demés
normas concordantes, requisito que debera fener en cuenta durante la ejecucién vy
liguidacion del contrato,

12. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del conirato.

13. Informar oportunamente sobre cualguier irregularidad que se presente en el desarrolio del
ohjeto contratado, reportando la sitiacion de manera inmediata al supervisor del contrato

14.El CONTRATISTA debera tomar todas las medidas conducentes para evitar la
contaminacion ambiental durante sus operaciones, y debera cumplir con todas las leyes
ambientales aplicables, v se sujetarad a las normas relativas al control de la contaminacién
ambiental establecidas en dichas leyes, en las licencias o en el contrato, EL CONTRATISTA
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Lievar en la obra, una bitacora donde se plasma dlartamente los avances de la obra,
cantidad de personal y equipo en la obra; v todos los demas registros qgue se consideren
necesarios entre el contratista de obra vy su supervisor,

De igual manera sera obligacién del coniratista cumplir con todos los reglamentos de
seguridad para los trabajadores y personal involucrado durante la ejecucion de la obra, para
ello aplicar las respectivas medidas de sefalizacion vial, normas de seguridad industrial y
trabajo seguro en alturas durante la ejecucion de las actividades, de acuerdo a la
normatividad vigente, con el fin de prevenir riesgos de accidentes

Todos aquellos elementos que debiendo adecuarse, posean en su momenio, cualquier tipo
de garantia, ésia debera permanecer ain después de realizada la obra, bajo las mismas
condiciones y parametros gue tengan en el momenio de inicio de obra, sin importar el
requisito que eso exija.

Cuando lo prevean las especificaciones o la supervision lo solicite, el Contratista sometera
a la aprobacion de aquélla, los materiales que vaya a emplear en los trabajos, asi como las
fuentes de abastecimienio de los mismos. La supervision podra rechazar dichos materiales,
si con justa causa, los considera inadecuados. El material rechazado seré retirado del lugar
y debera remplazarse por el adecuado, vy los irabajos defectucsos se corregiran
satisfactoriamente, todo ello sin que haya lugar a pagos exiras, ni a prorrogas. Toda obra
rechazada por deficiencia en los materiales empleados, o por defecto de construccion,
debera ser reparada por el contratista, por su cuenta dentro del plazo que fije 1a supervision,
sin que el gasio que esto implique pueda ser cargado al costo del contrato.

El contratista debera suministrar cuando lo amaerite, para inspeccion y pruebas pertinentes,
muestra de los materiales antes de ser utilizados, segln seleccion que de éstos haga la
supervision.

El contratista debera tener en cuenta que para el cumplimiento del objeto contractual, sin
afectar la paralizacion de la prestaciéon de servicio de la administracion municipal, se
realizaran jornadas diumnas y nocturnas, dando cumplimiento a la normatividad laboral
vigenie.

Cualquier omisidn o error en los planos y/o disefios, no podra ser excusa del incumplimiento
del objeto contractual; pues el contratista se obliga a ejecutar las labores necesarias para
el correcto desarrollo y funcionamienio de las obras, atendiendo las normas vigentes de
disefio y construccion.

Todas las actas o documenios que se generen previas a la ejecucion, durante el desarrollo
del objeto contractual y para su liquidacién deberan ser presentados en los formatos
establecidos por el Municipio de Villavicencio.

El contratista debera acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del
contrato, el contratista no se exime de la obligacion de suministrar oportunamente equipos
adicionales necesarios para cumplir con los cronogramas, plazos y especificaciones
técnicas de los trabajos, que durante la ejecucion del contrato y a criterio y solicitud del
supervisor se requieran.

Cuando lo prevean las especificaciones ¢ la supervision lo solicite, el contratista sometera
a la aprobacién de aquella, los materiales que vaya a emplear en los trabajos, asi como las
fuentes de abastecimiento de estos. La supervision podra rechazar dichos materales, si
con justa causa, los materiales se consideran inadecuados. El material rechazado sera
retirado de! lugar y debera remplazarse por el adecuado v los trabajos defectuosos se
cotregiran satisfactoriamente, toda ello sin que haya lugar a pagos extras, ni a prorrogas.
Toda cbra rechazada por deficiencia en los materiales empleados o por defectos de
construccion, debera ser reparada por el contratista, por su cuenta dentro del plazo que fije
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la supervisian, sin que el gasto que esio implique pueda ser cargado al cosio del conirato.,

en caso de encontrar defectos en los trabajos ¢ en los materiales, cuyo costo estara a cargo
del contratista. £n relacion con la calidad de los materiales, se aplicaran rigurosamente las
normas y especificaciones establecidas en el estudio previo.

25. Entregar informe de mantenimiento de acuerdo con los lineamientos tecnicos, sus normas
complementarias y Agencia Nacional del Especiro.

26. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, los
materiales y demas elementos que se suministren para la ejecucion de los trabajos, deberan
cumplir con las especificaciones téchicas exigidas, deben ser de primera calidad,
apropiados al objeto para el que se destinen, y en lo posible, corresponder a ias ditimas
tecnologias de fabricacion y uso. Se aclara que, dentrc del total de cada item, se encuentran
incluidos (sin que generen medida ni pago adicional), todas aquellas actividades necesarias
e indispensables para la correcta ejecucion de ia obra. Lo anterior, sin perjuicio de las
modificaciones técnicas necesarias para cumpiir las normas de construccion autorizadas
por el supervisor del contrato.

27. Entregar hoja de vida del mantenimienio de la infraestructura, maquinaria y equipo objeto

del presente proceso de seleccion.

JUAN CARLOS AGUILAR VASQUE

SECRETA O DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
, TiC

UNICACIONES -
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Villavicencio, 17 julic de 2025

Secretario TIC

Juan Carlos Aguilar
Alcaldia de Villavicencio
Ciudad.

Cotizacion

REF: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CGRRECT!VO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
DE LA TORRE DE LA TORRE AUTOSOPORTADA DE TRANSMISION RADIAL DE LA
EMISORA VILLAVO FM 97.3, DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

Nos permitimos presentarnos, somos CONECTIVIDAD INGENIERIA AVANZADA SAS. Somos
e una empresa de trayectoria profesional en el departamento del Meta.

En nuestro portafolio de servicios damos a conocer una amplia experiencia en redes de
telecomunicaciones, suministro de internet en zonas urbanas y rurales, realizacidn de
proyectos en materia de telecomunicaciones y realizacién de todo tipo de montajes y
labores de mantenimiento en materia de radiodifusién en sistemas AM y FM.

Somos quiza la tnica empresa en el departamento con amplia experiencia en la ejecucién
de labores de montaje y mantenimiento de equipos para radiodifusiéon con realizacién
contratos con entidades publicas y privadas como la gobernacién del Meta, Ia alcaldia de
Choachi, Caracol radio, Radiopolis y emisoras como Exitosa Estéreo 107.8 y Ondas del
Manacacias 107.8.

Realizamos ademads montajes, suministros, reparaciones, actualizaciones, construcciones
de equipos, fabricacion de torres, montajes de estudios de radio, cabinas de grabacién,
importacion de equipos, realizacién de tareas de monitoreo del espectro, entre otros

— servicios.

SOBRE97.3 FM.

Una de las estaciones radiales de mayor importancia en la regién de Villavicencio y el Meta
es 97.3 FM. Su posicidn estratégica para dar cubrimiento en gran parte del departamento,
su servicio informativo, el apoyo al folclor v a las acciones administrativas que lidera la
alcaldia de Villavicencio hoy son un referente de la radio llanera. Su papel de interaccién -
con fas comunidades y la promocidon de baluartes de cultura, turismo, folclor vy otros, Ia
posicionan como el medio de informacion por excelencia en la capital del Meta. '

Otorgada mediante concesidn por parte del Ministerio de Tecnologias de Ia Informacién v
las Comunicaciones MINTIC, con el énimo de cubrir un extenso territor_i_q, ‘
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La radio sigue siendo el medio de comunicacién por excelencia para millones de ciudadanos
en el mundo y Villavicencio no ha sido la excepcidn. A pesar de la importante injerencia de
medios alternativos, redes sociales y plataformas, la radio sigue siendo un vehiculo de
informacion y comunicacion vital, mucho mas cuando los expertos vaticinan gue va a tener
una vigencia por décadas a nivel mundial.

La emisora 97.3 FM es un canal de cohesién con los ciudadanos de gran parte de municipios
del Meta, aungue su poblacion objetivo son los residentes en las 10 comunas, 7
corregimientos de la capital del Meta vy 446 barrios, poblacién que supera los 650 mil
habitantes, siendo el mayor nucleo poblacional de la Orinoguia colombiana.

Como es natural la vigencia de las comunicaciones también pasa por la modernizacidn,
actualizacién constante y puesta a tono con las nuevas realidades en que estan inmersas
las tecnologias de hoy.

Necesidad del servicio

Desde su montaje hace unos doce afios la emisora no ha tenido una tarea de reparacion y
mantenimiento preventivo y correctivo lo cual ha hecho que, por exceso de uso algunos de
sus componentes sencillamente quedan fuera de servicio.

Nosotros CONECTIVIDAD INGENIERIA AVANZADA SAS, estamos en la disposicion de corregir
todos y cada una de las falencias que se presentan en transmisores cerro el Pdlpito y en
estudios en el centro de Villavicencio, para que la emisora vuelva a tener toda la potencia,
cobertura, calidad de sonido que requiere,

Nuestra tarea es realizar un mantenimiento integral ala torre de irradiacion de la sefial, los
dos sistemas radiantes (principal y de emergencia), verificacién de todos y cada uno de los
componentes de proteccidn a tierra, mantenimiento de la planta de energia eléctrica,
reparacion integral y mantenimiento de los equipos de transmision Suono y OMB un
kilovatio cada uno, reparacién de las casetas donde se ubican los equipos, mejoramiento
del encerramiento con alambre de ptias y posteria en concreto, adecuaciéon del techo,
impermeabilizacion, reconstruccién de nuevos sistemas de puesta a tierra, enire otros.

Por la experiencia, trayectoria y seriedad que nos ha caracterizado en la realizacién de todas
y cada una de nuestras ejecutorias, en esta oportunidad, estamos en disposicidn de brindar
soluciones de calidad a los requerimientos que realiza sobre el particular la alcaldia de
Villavicencio para la actualizacion, modernizacién, reparacion y mantenimiento general de
la frecuencia 97.3 FM.

En tal sentido ponemaos a su consideracion la siguiente propuesta teniendo en cuenta los
siguientes items:
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CANT VALOR
P
ITEM DESCRIPCION DAD UNITARIO SUBTOTAL

Mantenimiente corrective Transmisor Fm Sucho
Telecom 1.000 watt de potencia.

= Mantenimiento correctivo etapa de
potencia 1000 vatios.

»  Ajuste a parametros segiin indicaciones de
construcior equipo fuente de alimentacidn
cde 48 voltios DC 20 amperios.

1 e Mantenimiente correctivo Fuente de 1 10.250.000 10.250.000
alimentacion de 15 voltios DC 12 amperios.

= Suministro de iurbinas 48 wvoltios 1.5

amperios diametro 80x80 milimetros 1250

rpm.

Calibracién tarjeta osciladors PLL por

arménico simple.

Mantenimiento preventivo Transmisor OMB de
1000 watt Potencia.
+ Mantenimiento preveniivo a meodulo
amplificador petencia 1000 VATIOS.
e  Mantenimiento corrective fuente de
2 alimentacién de 48 voltios DC 20 amperios 1 5.025.000 5.025.000
¢ Mantenimiento correctivo fuente de
alimentacién de 15 voltios.
¢ Mantenimientoc preventivo de turbinas.
80x80 milimetros 1250 rpm.

Excitador OMB Dic 30 25 vatios
¢ Mantenimiento preventivo fuente de
alimentacion de 24 voltios DC 10 amperios.

e  Mantenimiento preventivo tarjeta
3 osciladora PLL ajuste con analizador de 1 2 795 000 2775.000
espectro.
e Mantenimiento preveniivo turbina aire
forzado.

Enlace de audio sefial MPX 300 MHz marca souno ,
* | tetecom: 1 2 525.000 2.525.000
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+ Mantenimiento preventivo Tx enlace 15
vatios

¢ Medicion de SWR con vatimetro a antena
yagui de 6 elementos.

» Mantenimiento preventivo cable £1A %" 35
metros de largo con dos (2) conectores
Andrew tipo N v seltado con cinta mastic.

e Verificacion con osciloscopic de la
portadora MPX.

¢ Mantenimiento preventivo Rx enlace 300
MHz

e Medicidn de SWR con vatimetro a antena
yagui de 6 elementos.

o Mantenimiento preventivo cable EIA 72" 35
metros de largo con dos {2) conectores
Andrew tipo N y sellado con cinta mastic.

¢ Verificacion con osciloscopio de la
portadora MPX.

Mantenimiento preventivo y o correctivo del
sistema radiante principal compuesto por:
s Cuatro (4} antenas tipo Penetrium, banda
ancha
» Divisor de una entrada 7/8 tipo flanche
hacia cuatro salidas con conector 7/16 tipo
DIM. ‘
e Cuatro {4) arneses cable EIA ¥ de cinco
{5) metros cada uno de largo, dos

> conectores 7/16 tipo DIM. 1 >-800.000 | 5.800.000
e linea de transmision de cable EIA de 7/8
largo 30 metros con un conector 7/8
flanche y uno de 7/16 tipo DIM.
e (Cambio de sellos a todo el sistema por
mastic.
s Instalacién de 8 Hangler para soporte cable
de 7/8 EIA,
Mantenimiento preventivo del sistema radiante
6 equipo emergencia compuesto por: 1 3.630.000 3 630.000 |

» Dos (2) antenas tipo Penetrium, banda
ancha
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o Divisor de una entrada 7/8 tipo flanche
hacia dos {2) salidas con conector 7/16 tipo
DiM.
s Dos {2) arneses cable EIA % de cinco (5)
metros cada uno de largo, dos conectores
7/16 tipo DIML
e (Cambio de sellos a todo el sistema por
mastic.
s Instalacion de 8 Hangler para soporte cable
de 7/8 EIA.
.. . ., 30
7 Suministro e instalacion de cable E1A 7/8 Metro 187.800 5.634.000
Mantenimiento preventivo de transformador de
aislamiento y regulador electrénico de voltaje
hifasico 4 kva:
i + Mantenimiento correctivo reemplazo de
filtro de AC.
3 e  Cambio de dos (2} voltimetros AC. 4.475.000 4.475.000
¢ Maedicién voltajes y amperajes de dos (2}
transformadores internos.
+ Mantenimiento correctivo de dos (2)
tarjetas reguladoras de voltaje.
Mantenimiento preventivo y/fo correctivo de
sistemas de puesta a tierra en los siguientes puntos:
» Cuarto Equipos de transmision ubicacion
Cerro Triunfo.
9 ¢ Planta eléctrica ubicacién Cerro triunfo 3 1.200.000 3.600.000
e Sistema Tierras estructuraf Torre 30
metros ubicacion cerro Triunfo.
S Esta actividad se realizara con equipo certificado
TELUROMETRO.
Mantenimiento correctivo de sistema eléctrico de
baja tensién en cuaric de transmisores cerro
triunfo: o
10 e Verificacién de tablero general 1 9.600.000 9.600.000:| .~ T T
s Cambio Tomas eléctricas en dafio. S
» Cambio Lamparas en dafio
* Interruptores en dafio
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reemplazo de dos exiractores de aire de nueve
pulgadas a 110 voltios

Suministro e instalacién de dos {2} extractores de
11 | aire de nueve (9} pulgadas a 110 voltios. 2 745.000 1.490.000

Trasporte de personal y elemenios a sitio de trabajo
durante el tiempo de la actividad.

Cuadrilla de trabajo en alturas compuesta por:
Personal certificado con equipo de seguridad.
Coordinador para trabajo seguro en alturas, Segin
Anexo Técnico,

12 i 3.500.000 3.506.000

13 i 4.300.000 4.300.000

Mantenimiento corrective de Torre auto
soportada triangular de 30 metros altura:

Se debe eliminar los vestigios de pintura
deteriorada dejando la estructura con el tono
original galvanizado.

Una vez se haya retirado, limpiado v lavado la
pintura existente, se procedera a la aplicacidn
de una base emulsionada de gran adherencia.
Aplicacién de pintura general a lo largo de los
todos y cada uno de sus componentes con
tonos naranja y blanco acrilico, caracteristicos
de las forres de comunicaciones, con apego a
las disposiciones que sobre el pariicular
establece la Aeronautica Civil.

14 1 12.500.000 12.500.000

e Limpieza y lijado escalerilla acceso torre.
+ Aplicacion de pintura
» Ajuste con torqui metro 35 NM

Mantenimiento correctivo escalerilla de acceso a
torre;

15 ¢ Limpiezay lijado 1 1.750.000 1.750.000
+ Aplicacion de pintura

Verificacién del estado estructural como grietas,

. . 1 3.050.000 3.050.000
16 fisuras y/o corrosién que puedan comprometer la

integridad estructural,
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Para este tipo de evaluaciones se requiera la
inspeccién del personal con experiencia en trabajo
de torres de telecomunicaciones {torreros).

Efectuar este mantenimiento correctivo a:
horizontales, diagonales, mutantes, crucetas vy
tornilleria efectuando remplazo de partes gue se
requiera dando una mayor vida (til a la estructura.

La Linea de vida es una linea rigida en Guaya
de Acero de 10 mm, que se extiende desde el
punto cero, hasta la parie mas alta de la
estructura, esta linea permite el anclaje del
personal que va realizar trabajos en Ila
esfructura  siendo vital realizar  su
mantenimiento.

- Verificacion del estado de los puntos de
anclaje

17 | - Verificacion del cable 1 1.630.000 1.630.000
« Verificacion del absorbedaor.

- Verificacion de piezas intermedias.

Realizado el Mantenimiento se entrega como
soporte el certificado de la linea de vida.

Para este tipo de actividades se usa una linea
de vida portatil adicional..

Suministro e instalacion de luces de obstruccién,
en Cumplimiento de las normas de la Aerondutica
Civil.

18 e 30 metros de cable encauchetado de 3 x 1 2 300,000 2,300,000 |

12,
e  Controlador fotoeléctrico y flasher
» Dos (2} faros de 45 vatios cada uno.
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Mantenimientos preventivos Circuitos. La red
eléctrica de 13 mil 500 voltios que alimenta el area
de transmiseores se

subdivide en varios circuitos gue deben ser objeto
de mantenimiento a saber: Luego del
transformador de 15 mil vatios la energia llegaala
caseta en red trifasica de 220 voltios.

Este primer circuito debe ser objeto de
manienimiento por las siguientes razones: La
humedad, permanente filtracion de agua, a casetay
tuberias, el deterioro de bornes hace que se
presenten fallas en el fluido, recalentamiento,
posibles cortocircuitos scbretensidn o quema.

A continuacion, estan los circuitos a 220 voltios gque
alimentan los transmisores, totalizador, contactores
bornes han evidenciado fallas, lama, alslamento por
falta de limpieza. El circuito por ello exige
mantenimiento.

Los circuitos a 110. El Circuito a 110 voltios al
interior de la caseta alimenta tomas, bombillas,
equipos a 110 y exteriormente as luces de
obstruccidn y cdmaras de seguridad.

El panorama que registran estos circuitos es
similar: humedad, corrosion, deterioro en cajas
dafios en cables, entre otros.

Se evidencia la necesidad de fabricar una nueva red
superficial a 110 en tuberfa metdlica por medio de
la cual se apunta a superar los actuales
inconvenientes e incertidumbre cotidiana por fallas

permanente.

También, por las mismas razones y por el peligro
gue representa su exposicion af aire libre, se debe
hacer el mantenimienio a la red eléctrica que sale

1.300.000 1.300.000
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de la planta eléctrica y que alimenta todo el sistema
cuando no hay energia de la EMSA.

Mantenimiento preventivo vy correctivo del

pararrayos tipo Franklin de |a torre auto soportada:
® Desmontar punta para rayc para

verificacién estado.

20 « Verificacién estado cable 2/0 con su 1 1.1.95.000 1.195.000
respectivo cable {dos ceros)

s Verificacion de fosos maya

s Medicién de impedancia del todo el
sistema.

Mantenimiento preventivo y/o correctivo de

planta eléctrica RDE 12 STA:
o Cambio de aceite
e Cambio de filtro de aire y aceite

21 e Configuracion de tarjeta encendido 5.500.000 5.500.000
electronico.

e Generador eléctrico

s Cambio contactor 30 amp.

e Configuracion de transferencia eléctrica
220 AC.

SUB TOTAL 91.819.000
VA 17.445.610
GRANTOTAL | 109.264.610

Cord a(ﬁlnente,

v

N CARLOSZNEROS CASTARNO
C.C.:86.074.914

REPRESENTANTE LEGAL

CONECTIVIDAD INGENIERIA AVANZADA §.A.S
Nit: 900897421-1







CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

i L CONECTIVIDAD INGENERIA AVANZADA S.AS
Fecha expedicion: 2025/07/17 - 14:52:48 *** Recibo No. S002215331 ™ Num. Operacidn, 01-ANDRESFG-20250717-0022

CODIGO DE YERIFICACION bweD2ZsZeh

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Con fundamento en las matriculzs e inscripciones del Registro Mercantil,
CERTIFICA
NOMEBRE, SIGLA, IDERTIFICACION ¥ DOMICILIC

NOURRE © RAZOW SOCTIAL: COAEC:‘:‘JTJ,RD A.NG"'NIER,LA AVANVADA S.A S
OREANTZACTION JURIDICA: SOCTEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA o
CRTReORTA © PERSONA JURIDICA PRINCIPAL

WIT : 300897421-1
mw:smcxmz nzzm : VILLAVICENCIO
DOMICILIO : VILLAVICENCIO

MATRICULA ~ INSCRIPCION

MATRICULA WO : 285332

FECSA DE MATRICULA : oCTUBRE 08 DE 2045

TLIIMO ARC RENOVADO - 2025 -

FECEA DE RENOVACIOR DE LA MATRICULA : MARZS:20:DE:2025
ACTIVC TOTAL : 53, 8384,000.00
ERUOPD WIIF : GRUPD 11D - MICROZMPRESAS

P
=

=

UBICACION ¥ DATOS GENERALES

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CARRERRE 33 NR 15 02 BR JUAN PABLD
RBRERIO : JuaN PBRBLO I

MONICIPIO / DOMICILIO: 30001 ~ V LLAVICENCIO

TELEFORO COMERCIAL 1 : 320366674

TELEFONO COMERCIAL 2 1&.*‘57573—

TELEFGNO COMERCIAL 3 : NO REFORTO

CORREC ELECTRONICO Ne. 1 : juancarlospineroscBgmail.com

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 33 MR 13 02
MURICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO

BARRTO : JUAN PABLD II

CORRES ELECTRONICO : juancarlospineroscfgmail.com

KOTIFICACIONES A TRAVES DE CORREC ELECTRONICO

e acuerde con lo establecidc ex =l articulo 67 del Cédigo de Frocediwmiento Administrative v de

juancarlospinerosclgmail. com
CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 5120 ACTIVIDADES DE-TELECOMUNICACIONES. INALAMBRICAS
ACTIVIDAD SECGRDARIA : C2511 -~ FARRICACION DE PRODUCTCS METALICOS PARAR USO ESTRUCTURAL
CTRAS ACTIVIDADES : S951L2 - MANTENIMIENTO ¥ REPARACION DE EQUIPGS DE COMUNICACION
CIRAS ACTIVIDADES : J6ii0 ~ ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES ALAMBRICAS

CERTIFICA - CONSTITUCION

2or DOCUMENTO PRIVADD DEL 31 DE AGOSTC DE 2015 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CAMARA
COMERCIO BAGG EL BUMERO 55362 DEL LIBRO TX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE OCTURRE OF 2015, SE INSCRIBE :
COMSTITUCION DE PERSONA JURIDICA DEMOMINADA COMECTIVIDAD INGENTERIA AVANZADA 5.54.S.

® .

DOR DOCUMEWTO PRIVADC DEL 31 LE AGCSTC DE 2015 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRLDC EN ESTLZ CAMARS
CIC BAJC EL MOMERO 55262 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE OCTUBRE DE 2015, SE INSCRIBE

TUcIfy DF PERSONA JURIDICE DENCMINADA CONECTIVIDAD INCENIERIA AVANZADA S.A.S.
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D} ANy N Fonmulario del Registro (nico Tributario

POGR UNA COLOMBLA MAS HORESTA

2. Concepto | 0|21 Aclualizacian

4. Nmero de formularia 14924298558

4. Buzén electrénico

5. Ntimero de Identificacion Tributaria (NIT) B, DV | 12. Direcetdn seccional

9 0 08B 9 7 4 2 1 1 Imptiesios y Aduanas de Villavicercio

IDENTIFICACION
24, Tipo de contribuyente 25. Tipo de documente 2. Nimerg de Identificaci 27. Fecha expedicidan
Persona juridica 1 ‘
:
Lugar de expedicion 28, Pais 29. Departamento
31, Primer apellide 32. Segundo apeliide 33. Primer nombre

35. Razon social
CONECTIVIDAD INGENIERIA AVANZADA SAS

36, Nombre comercial

38. Pais 38. Departamento
A b

40. Cludad/Municipia
A OLOMBIA 1 68 §|Meta

Villavicencio g 01

41. Direccidn principal

CR 33 15 QZBRRJUANPABLOH
42, Coren electrénice juancatiospinerosc@gmail.com
43, Cadige postal

3203868667 4 345 Telefone? 3147674754

Qcupacion
Agtividad principal Otras actividades 52, Namars
46. Codiga 47.-Facha inicio actividad 50. Codigo 1 2 51, Cédige establecimientos
6 1292015100 8| 6 31 i]6 11 o | [ | 1}

#sponsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 29 21 22 23 24 25 26

moseols |7 Jo |1 4le 3]s 5] N S N T N S ) O

05 Impto. rerda y compl. régimen pr';}méh 5_5..~’Ihfapfna_rrte~dé;Beneﬁciarlos Finales
07- Retencién en la fuente a titulo de'rent ; '
09 Hetencién en la fuente en el Impilesio-

14- Informante de exogeng

42- Obligado a levar contabilidad
43 - Impuesto sabre las ventas - VA,
1 52 - Facturader electrénico

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 8 7 8 8 10
! g t [ I | ] I | t 55.Forma  56.Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo [57. Modo ]
11 1z 3 14 15 16 17 18 16 20
R L] [ ore |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, Ia inscripcion en el Registro Unico Tributarie -RUT-, tendra vigencia indefinida v en consecuencia no se exigird su renovacion
Para uso exciusivo de la DIAN

59, Anexos S ]:l NG B0. No. de Folies: |I| 81. Facha [2023"07‘25/?0-'28113 |

La Informacidn suministrada a través del formulatio oficial de inscripcidn, actuallzackSn, suspensién | Sin perjuicio de las verificaciones que Ya DIAN reafice.
y cancelacidn del Registro Unico Tributarin (RUT), daberd ser exacte y veraz; en caso de constatar Firma autorzada;

inexactitud en alguno de los datos suministrades se adelantardn los procedimientes administrativas
sancionatorios o de suspension, segln of caso.

Pargraio del articule 1.6.1.2.20 del Decreto 1825 de 2018

Firma del soficitante; 984, Nombre  PULIDOC MUNGZ GINA CARDLINA

885. Carge Represanizante legal Cartificado

Fecha generacién documento PDF: 25-07-2023 03:31:13PM
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Fomulario de] Registro Unico Tributario

Espacio reservado para ia DIAN

Pagina 2

4. Nitmero de formulario

iz24

3

Hoja 2

14924290558

T

5. Namere de identificacién Tributaria {NiT)
00897 4211

6. OV | 12, Dirsccibn saecional
Impuestos y Aduanas de Villavicencis

Carascteristicas y formas de las organizaciones

62. Maturaleza 2

85, Fondos

68. Sin personeria juridica

63, Formas asociativas

66. Cooperativas

88. Diras organizaciones no clasificadas

67, Sucladadeiy ordar
extrinjaro! 7

Constitucidn, Registro v Eltima Reforma

Composicidn del Capital

Documento

1. Congtitusién

71. Clase
72, Mimera

73. Fecha

20150831

74, Mimera de notarfa
75. Entidad de registro

75. Fecha de registro

77. Mo, Matrdeula mercant!

78. Depariamento
78. CludadiMunicipio

82, Magional

100 %

83, Nacional plislics

84, Nacional privado

85, Extranfero

1

09

Vigencla

80. Desde

81, Hasta

86. Extranjers piiblico

§7. Extranjero prvadc

Entidad de vigilancia y control

28, Enfidad ds vigilancia y control
Superintendencla de Sociedades

[ 5]

Estado y Beneficio

ltem 88, Estado acilal

4 8 1

91. Mimero de ldentificacion Tributaria (NiT}

2.0V

Vinculacion econdmica

83. Vinculacion
eLononica

g4. Mombre del grupo econdmico wo empresariat

95. Numero de identificacidn Tributaria (NIT) de la
Matriz o Controlante

98, DV,

97. Nombre o razén social de la matriz o controfante

170. Numero de ideniificacién tibutara
otorgado en el exterior

171, Paig

172. Numero de identificacion tribulada
sociedad o natural del exterior con EF

173. Nombre o razdn social de Ja sociedad o natural del exterior con &P

Fecha generacién documento PDF: 25-07-2023 03:31:15PM
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Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion

Espacic reservade para ta DIAN

Pagina

4. Namera de formulario

Hoja 3
14924298558

MWL

721248998

5. Mimero de idertificacion Tribwtaria (NIT)

90 0897 421

6. BV ¢ 12, Direccitin seccional

1 Impuestes y Aduanas de Vilvicenelo

Buzén electrérico

Representacion

58, Representacian
REPRS LEGAL PRIN

99, Fecha inicio gjercicio representacion

18

108, Tipo de decumente
Cédula de Cludadani {1 3

101, Nimero de identificacion
g8 6 0 7 4 9 1 4

Mimero de tarjeta profesional

104. Primer apeliido
PINERCS

105. Segundo apelido
|CASTANO

107. Qiros nombres

|CARLOS

108. Numers de Identificacién Tributada (NIT)

108. BV] 110. Razdn social representants egal

l

98, Representacidn

100. Tipo de documenio

101, Nitmero de identificasidn

102. OV }103. Mimero de tarjeta profesional

104. Primer apeflide

1(5. Segundo apeilido

%

107. Otros nombres

108. Nimero de Identiicagién Tributaria (NIT)

109. DY

110. Razon-

98. Representaciin

100. Tipe de documente

101. Nimero de idendfca

192. DV | 103. Nimero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

107, Otres nombres

108. Namero de identificacion Tribuiaria (NIT)

88. Repressntacion

100. Tipe de decumento

102, DV §103. Ndmero de tarjeta profesional

104. Primer apeliide

I

106. Primer nombre

107. Clros nombres

198, Ndmero de Identficacion Tributariz

109. DV 110. Razon social representante legal

88, Representacidn

93. Fecha inicio ejercicio representacion

100. Tipo de documento

101, Nimerg de identificacidn

162, DV }103. Nimero de tarjeta profesional

164, Primer apellida

105. Segundo apellide 108,

. Primer nombre

107, Oos nombres

108, Namero de Idemificacion Tributaria {NIT}

109. DV 110, Razén social representante legal

Fecha generacién documents PDF: 25-07-2023 03:31:13PM







SECRETARIA

DELASTIC

Villavicencio, Julio 15 de 2025

Sefiores

SELTEC IT S.AS.

R.L. FERNEY AGUIRRE CASTILLC
Mail: gerencia@seltec.com

Tel Cel. 350860600

Ciudad

ASUNTO: INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE LA TORRE DE TRANSMISION RADIAL
EN LA EMISORA VILLAVO FM 97.3, DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

Cordial saludo

En virtud de la necesidad para contratar el objeic "“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE LA TORRE DE TRANSMISION RADIAL EN
LA EMISORA VILLAVO FM 97.3, DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIQ”, la presente tiene como
finalidad que su empresa presente propuesta para la ejecucion del objeto mencionado de
acuerdo a las siguientes caracteristicas:

ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS:

ITEM | DESCRIPCION = S B e UIDES 0 CANTIDAD
ol et e D AMEDIDA
Mantenimiento correctivo Transmisor Fm Suono Telecom 1.000
watt de potencia.
— » Mantenimiento correctivo etapa de potencia 1000 vatios.
N * Suministro de mosfet referencia MRF6VP2600H
* Retiro de mosfet MRFG6VP2600H en dafio segin protocolos
1 laboratorio. UNIDAD 1

* Instalacién de mosfet MRF6YP2600H

» Ajuste a parametros segiin ingenieria.

» Mantenimiento preventivo fuente de alimentacién de 48 voitios DC
20 amperios.

» Mantenimiento preventivo Fuente de alimentacion de 15 voltios
DC 12 amperios.

Calie 40 No. 33-64 Centro edificic Alcaldia- Piso 8+ NiT. 892.089.324-3-Telélono: 068-6715811, Cadige Postal: 500001
- www . villavicencio.gov.co - Twitter: @villavoalcaldia @alexbaqueros
Villavicencio, Meta
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dafifmetros 1250 rpm.
+ Calibracion tarjeta osciladora PLL por armonico simple.

Mantenimiento preventivo Transmisor OMB de 1000 watt Potencia.

» Mantenimiento preventivo a modulo amplificador potencia 1000

VATIOS.

» Mantenimiento correctivo fuente de alimentacion de 48 voltios DC

20 amperios

» Mantenimiento correctivo fuente de alimentacion de 15 voltios.

* Mantenimienio preventive de furbinas. 80x80 milimetros 1250

rpm.

Excitador OMB Dic 30 25 vatios

+ Mantenimiento preventivo fuenie de alimentacion de 24 vollios
DC 10 amperios.

3 Mantenimiento preventivo iarjeta osciladora PLL ajuste con UNIDAD !

analizador de espectro.

* Manienimiento preventivo turbina aire forzado.

Eniace de audio sefial MPX 300 MHz marca souno telecom:

» Mantenimiento preventivo Tx enlace 15 vatios

+ Medicién de SWR con vatimetro a antena yagui de 6 elementos.

» Mantenimiento preventiva cable EIA 14" 35 metros de largo con .

dos (2) conectores Andrew tipo N y sellado con cinta mastic. —

4 1« Verificacion con osciloscopio de la portadora MPX. UNIDAD 1

- Mantenimiento preventivo Rx enlace 300 MHz

+ Medicion de SWR con vatimetro a antena yagui de 6 elementos.

+ Mantenimiento preventivo cable EIA 1%” 35 metros de largo con

dos {2) conectores Andrew tipo N y sellado con cinta mastic.

» Verificacion con osciloscopio de {a portadora MPX.

Mantenimiento preventivo y o correctivo del sistema radiante

principal compuesto por:

+ Cuatro (4) antenas tipo Penetrium, banda ancha

+ Divisor de una entrada 7/8 tipo flanche hacia cuatro salidas con

conector 7/16 tipo DIM.

5 1« Cuatro {4) arneses cable EIA ¥z de cinco {5) melros cada uno de | UNIDAD 1

largo, dos conectores 7/16 tipo DIM.

* Linea de transmision de cable EIA de 7/8 largo 30 metros con un

conector 7/8 flanche y uno de 7/16 tipo DIM.Cambio de sellos a todo

el sistema por mastic.

* Instalacion de 8 Hangler para soporte cable de 7/8 EIA.

Mantenimiento preventivo del sistema radiante equipo emergencia

compuesto por:

*» Dos {2) antenas tipo Penetrium, banda ancha

- Divisor de una entrada 7/8 tipo flanche hacia dos {2) salidas con

& |conector 7/16 tipo DIM. UNIDAD 1

* Dos (2} arneses cable EIA Y2 de cinco (8) metros cada uno de

largo, dos conectores 7/16 tipo DIM.

« Cambio de sellos a todo el sistema por mastic.

» Instalacion de 8 Hangler para soporie cable de 7/8 ElA.

7 | Suministro e instalacion de cable EIA 7/8 METROS 30

UNIDAD 1

Calle 40 No. 33-64 Cenlie edificio Alcaldias Piso @« NIT. 892.099.324-2-Teléfono: 068-67 15811, Cadigo Postal: 500001
= www villavicencio gov.co » Twitler: @villavoslealdia @alexbaqueros
Villavicencio, Mela




imiento preventive de transformador de aislamiento y
sgllador electrénico de voltaje bifasico 4 kva:

» Mantenimiento correctivo reemplazo de filirc de AC.

+ Cambio de dos (2) voltimetros AC.

+ Medicidon voliajes y amperajes de dos (2) transformadores
internos.

« Mantenimienio correctivo de dos (2) tarjetas reguladoras de
voliaje.

F

SECRETARIA
DE LAS TIC

i

UNIDAD 1

Mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistemas de puesta a
tierra en los siguientes puntos:

Cuario Equipos de transmisién ubicacion Cerro Triunfo.

Planta eléctrica ubicacion Cerro triunfo Sisterna Tierras estructural
Torre 30 metros ubicacion cerro Triunfo.

Esta actividad se realizara con equipo certificado TELUROMETRO.

UNIDAD 3

10

Mantenimiento correctivo de sistema eléctrico de baja tension en
cuarto de transmisores cerro triunfo:

+ Verificacidon de tablero general

« Cambio Tomas eléctricas en dafio.

+ Cambio Lamparas en dafio

« Interruplores en dafo reemplazo de dos extracliores de aire de
nueve pulgadas a 110 voltios

UNIDAD 1

11

Suministro e instalacion de dos (2) exiractores de aire de nueve (9)
pulgadas a 110 voltios

UNIDAD - 2

12

Trasporte de personal vy elementos a sitio de trabajo durante el
tiempo de ia actividad

GLOBAL 1

13

Cuadrilla de trabajo en alturas compuesta por: Personal certificado
con 2quipo de seguridad.
Coordinador para trabajo seguro en alturas, Segin Anexo Técnico.

UNIDAD 1

14

Mantenimiento correctivo de Torre auto sopartada triangular de 30
metros altura:
Se debe eliminar los vestigios de pintura deteriorada dejando la
estructura con el fono original galvanizado.
Una vez se haya retirado, limpiado v lavado la pintura existenie, se
procedera a la aplicacion de una base emulsionada de gran
adherencia.
Aplicacién de pintura general a lo largo de los todos y cada uno de
sus componentes con tonos naranja y blanco acrilico,
caracteristicos de las torres de comunicaciones, con apego a las
disposiciones que sobre el particular establece la Aeronautica Civil,
« Limpieza y lijado escalerilla acceso torre.
« Aplicacion de pintura
» Ajuste con torgui metro 35 NM

UNIDAD 1

15

Mantenimienio correctivo escalerilla de acceso a torre:
» Limpieza y lijado
» Aplicacién de pintura

UNIDAD 1

16

Verificacion del estado estructural como grietas, fisuras yi/o
corrosidn que puedan comprometer la integridad estructural.

UNIDAD 1
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seste tipo de evaluacicnes se requiera la inspeccion del

magersonal  con  experiencia en trabajo de lorres de
telecomunicaciones (torreros).

Efectuar este mantenimiento correctivo a: horizontales, diagonales,
mutantes, crucetas y tornilleria efectuando remplazo de paries que
se requiera dando una mayor vida Gtil a la estructura.

La Linea de vida es una linea rigida en Guaya de Acero de 10 mm,
gue se extiende desde el punto cero, hasia la parte mas alla de la
astructura, esta linea permite el anclaje del personal que va realizar
frabajos en la estructura siendo vital realizar su mantenimiento.

+ Verificacion del estado de los puntos de anclaje

+ Verificacion del cable

17 |+ Verificacion del absorbedor. UNIDAD 1
« Verificacion de piezas intermedias.

Realizado el Mantenimiento se enfrega como soporte el cedificado
de ia linea de vida.

Para este lipo de actividades se usa una linea de vida portatil
adicional.

Suministro e instalacion de luces de obstruccion, en Cumplimiento
de las normas de la Aeronautica Civil, e
18 1+ 30 metros de cable encauchetado de 3 x 12, UNIDAD 1
. Controlador foloeléctrice v flasher.

« Dos (2) faros de 45 vatios cada uno.

Mantenimientos preventivos Circuitos. La red eléctrica de 13 mil
500 voltios que alimenta el drea de transmisores se

subdivide en varios circuitos que deben ser objeto de
mantenimiento a saber: Luegc del fransformador de 15 mil vatios la
energia llega a la caseta en red trifasica de 220 voltios,

Este primer circuito debe ser objeto de mantenimienio por las
siguientes razones: La humedad, permanente filiracion de agua, a
caseta y tuberias, el deterioro de bornes hace que se presenien
fallas en el fluido, recalentamiento, posibles cortocircuitos
sobretension o quema.

19 UNIDAD 1

A conlinuacion, estan los circuitos a 220 voltios que alimentan los
transmisores, totalizador, coniactores bornes han evidenciado
fallas, lama, aislamiento por falta de limpieza. El circuito por ello
exige mantenimiento.

Los circuitos a 110. El Circuito a 110 voltios al interior de la caseta

alimenta tomas, bombillas, equipos a 110 y exteriormente las luces
de obstruccidn y camaras de seguridad.
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Se evidencia la necesidad de fabricar una nueva red superficial a
110 en tuberia metalica por medio de la cual se apunta a superar
los actuales inconvenientes e incertidumbre cotidiana por fallas
permanente.

También, por las mismas razones vy por el peligro que representa
su exposicidén al aire libre, se debe hacer el mantenimiento a la red
elécfrica que sale de la plania eléctrica vy que alimenta todo el
sistema cuando no hay energia de la EMSA.

Mantenimiento preventivo del pararrayos tipo Franklin de la torre
auto soportada:

20 |+ Desmontar punta para raye para verificacion estado. UNIDAD 1
« Verificacion estado cable 2/0 con su respectivo cable (dos ceros)
+ Verificacion de fosos maya

+ Medicién de impedancia del todo el sistema.

Mantenimiento preventivo y/o corrective de planta eléctrica RDE 12
STA:

« Cambio de aceite

21 |« Cambio de filtro de aire y aceite UNIDAD 1
- Configuracién de tarjeta encendido electrénico.
» Generador eléctrico

» Cambio contactor 30 amp.

= Configuracién de transferencia eléctrica 220 AC.

SUBTOTAL
VA
TOTAL

Tiempo de ejecucidn: treinta (30) dias
Lugar de Ejecucién; Municipio de Villavicencio

Forma de Pago: Un Unico pago total por el valor correspondiente a la operacion entre la cantidad
final ejecutada por el precio unitario establecido en la propuesta seleccionada, previo informe de
actividades del contratista y la entrega de soportes de pago de seguridad sociat correspondiente

al mes ejecutado, cuenta de cobro o factura e informe del supervisor donde da cumplimiento a
cabalidad de las obligaciones a cargo del contratista.

El pago se realizara con acta de terminacién vy liquidacién.

Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente clausula, el contratista debera
acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliacién obligatoria y pago actualizado al
sistema de seguridad social, salud vy pensiones, conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993,
la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y el
Decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.
Los impuesios, tasas, contribuciones y retenciones que surjan del presente conirato seran
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Los impuestos a Nivel Nacional {IVA vy Retenciones en la Fuenie) a cargo del contratista, se
aplicaran de acuerdo con la naturaleza del mismo establecida en el RUT: Persona Natural,
Persona Juridica, Régimen Comtin, Régimen Simplificado, Gran Contribuyente v Autorretenedor.
Los impuestos o gravamenes correspondientes seran:

Retenciones en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio se aplicara de acuerdo con la
actividad que realice el contralista segiin el RIT. Asi mismo, los porcentajes para cada uno de
los items antes enunciados seran calculados de conformidad con la norma Nacional o Municipal
vigente al momento de su aplicacion.

Obligaciones Especificas:

1. Garantizar la presencia v disposicion del personal encargado de la obra, en las fechas y
horas convenidas por el supervisor

2. Eiecutar en forma idonea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por
su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida.

3. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al sistema de
seguridad social integral, y cumplir el pago oporfuno de sus aportes al mismo, al igual que
los parafiscales.

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrolio y liquidacion del contrato.

5. Acatar las indicaciones que el Municipic v el supervisor le sefialen en cumplimiento del
objeto contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

6. Obrar con leaitad y buena fe, evitando dilaciones v en trabamientos.

7. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de

hacer u omitir algtn hecho.

Radicar las facturas y/o cuenta de cobro por el trabajo ejecutado de conformidad.

Suscribir con el supervisor el acta de inicio del contrato, y dar estricto cumplimiento a fodo

lo alli paciado.

10. Mantener vigentes {odas las garantias que amparan el contralo en los términos de este.

11. Cumplir can el pago de los apories al sistema de seguridad social integral y apories
Parafiscales, en los iérminos de la Ley 789 de 2002, el Decrete 1703 ele 2002 v demas
normas concordantes, requisito que debera iener en cuenta durante la ejecucion y
tiguidacion del contrato.

12. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucién del conirato.

13. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del
objeto contratado, reportando 1a situacion de manera inmediata al supervisor del contrato

14. EI CONTRATISTA debera tomar iodas las medidas conducenies para evilar la
contaminacion ambiental duranie sus operaciones, y debera cumplir con todas las leyes
ambientales aplicables, y se sujetara a las normas relativas al control de la contaminacion
ambiental establecidas en dichas leyes, en |as licencias o en el contrato, EL CONTRATISTA
no dejard sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni
veriera contaminantes en la atmdsfera ni a los cuerpos de agua.

15. Llevar en la obra, una bitacora donde se plasma diariamente los avances de la obra,
cantidad de personal v equipo en la obra; y todos los demas registros que se consideren
necesarios entre el contratista de obra y su supervisor.,

©ww
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. 2 @" en la obra, una bitdcora donde se plasma diariamente los avanesssdelaobre
“Dmemgantudad de personal y equipo en la obra; y todos los demas registros que se consideren
" necesarios entre el contratista de obra y su supervisor.

16. De igual manera sera obligacion del contratista cumplir con todos los reglamentos de
seguridad para los trabajadores y personal involucrado durante la ejecucion de la obra, para
ello aplicar ias respectivas medidas de sefializacidn vial, normas de seguridad industrial y
trabajo seguro en alturas durante la ejecucién de las actividades, de acuerdo a la
normatividad vigente, con el fin de prevenir riesgos de accidentes

17. Todos aquelios elementos que debiendo adecuarse, posean en su momento, cualquier tipo
de garantia, ésta debera permanecer ain después de realizada la obra, bajo las mismas
condiciones y parametros que tengan en el momento de inicio de obra, sin importar el
requisito que eso exija.

18. Cuando lo prevean las especificaciones ¢ la supervision lo solicite, el Contratista sometera
a la aprobacion de aquélla, los materiales que vaya a emplear en los trabajos, asi como las
fuentes de abastecimiento de los mismos. La supervision podré rechazar dichos materiales,
si con justa causa, los considera inadecuados. El material rechazado sera retirado del lugar
y debera remplazarse por el adecuado, vy los trabajos defectucsos se corregiran
satisfactoriamente, todo ello sin que haya lugar a pagos exiras, ni a prorrogas. Toda obra
rechazada por deficiencia én los materiales empleados, o por defecto de construccion,
deberé ser reparada por el contratista, por su cuenta dentro del plazo que fije la supervision,
sin que el gasto que esto implique pueda ser cargado al coste del contrato.

e 19. El contratista debera suministrar cuando lo amaerite, para inspeccién y pruebas pertinentes,
muestra de los materiales antes de ser utilizados, segiin seleccidon que de éstos haga la
supervisién.

20. El contratista debera tener en cuenta que para el cumplimiento del objeto contractual, sin
afectar la paralizacién de la prestacion de servicio de la administracién municipal, se
realizaran jornadas diurnas y nocturnas, dando cumplimienio a la normatividad laborai
vigente.

21. Cualquier omision o error en los planos y/o disefios, no podra ser excusa del incumplimiento
del objeto contractual; pues el contratista se obliga a ejecuiar las labores necesarias para
el correcto desarrolio y funcionamiento de las obras, atendiendo las normas vigentes de
disefio y construccion.

22. Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecucion, durante el desarrolio
del objeto contractual y para su liquidacién deberan ser presentados en los formaios
establecidos por el Municipio de Villavicencio.

23. El contratista debera acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del
contrato, el contratista no se exime de la obligacion de suministrar oporfunamente equipos
adicionales necesarios para cumplir con los cronogramas, plazos y especificaciones
técnicas de los trabajos, que durante la ejecucion del contrato vy a criterio y solicitud del
supervisor se requieran.

- 24. Cuando lo prevean las especificaciones o la supervision lo solicite, el contratista sometera
a la aprobacion de aquella, los materiales que vaya a emplear en los trabajos, asi como las
fuentes de abastecimiento de estos. La supervisién podra rechazar dichos materiales, si
con justa causa, los materiales se consideran inadecuados. El material rechazado sera
retirado del lugar y deberd remplazarse por el adecuado vy los trabajos defectuosos se
corregiran satistactoriamente, todo ello sin que haya lugar a pagos extras, ni a prorrogas.
Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales empleados o por defectos de
construccion, debera ser reparada por el contratista, por su cuenta dentro del plazo que fije
ta supervision, sin que el gasto que esto implique pueda ser cargado al costo del contrato.,
en caso de encontrar defectos en los trabajos ¢ en los materiales, cuyo costo estara a cargo
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del contratista. En relacion con la calidad de los materiales, se aplicaran rigurosamente las®

normas y especificaciones establecidas en el estudio previo.

. Entregar informe de mantenimiento de acuerdo con los lineamientos técnicos, sus normas

complementarias y Agencia Nacional del Espectro.

26. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, los
materiales y demas elementos que se suministren para la ejecucion de los trabajos, deberan
cumplir con las especificaciones técnicas exigidas, deben ser de primera calidad,
apropiados al objeto para el que se destinen, y en lo posible, corresponder a las ultimas
tecnologias de fabricacion y uso. Se aclara que, dentro del fotal de cada item, se encuentran
incluidos (sin que generen medida ni pago adicional}, todas aquellas actividades necesarias
e indispensables para la correcta ejecucion de la obra. Lo anterior, sin perjuicio de las
modificaciones técnicas necesarias para cumplir las normas de construccion autorizadas
por el supervisor del contrato.

27. Entregar hoja de vida del mantenimiento de la infraestructura, maquinaria y equipo objeto

del presente proceso de seleccion.

L/

JUAN CARLOS AGUILAR VASQU

AS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
TIC

SECRETARIO OMUNICACIONES -
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Villanueva Casanare, 17 de julic del 2025

Sefior (es)
JUAN CARLOS AGUILAR VASQUEZ

ASUNTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESTUDIOS EMISORA
97.3 FM

De acuerdo con su sdlicitud me permito enviar la siguiente propuesta.

ITEM

DESCRIPCION

CANT

V. UNITARIO V.TOTAL

Mantenimiento corrective Transmisor Fm
Suono Telecom 1.000 watt de potencia.
» Mantenimiento correctivo etapa de
potencia 1300 vatios.

» Suministro de mosfet referencia
MRF6VP2600H

» Retiro de mosfet MRFGVP2600H en
dafio segan protocolos laboratorio.

« Instalacion de mosfet MRFEVP2600H
« Ajuste a pardmetros segtn ingenieria.
« Mantenimiento preventivo fuente de
alimentacion de 48 voliios DC 20
amperios.

» Mantenimiento preventivo Fuente de
alimentacion de 15 voltios DC 12
amperios.

= Suminisiro de turbinas 48 voltios 1.5
amperios diametro 80x80 milimetros
1250 rpm.

* Calibracién tarjeta osciladora PLL por

¢ armonico simple.

$ 11.150.000 $ 11.150.000

Direccidn: Calle 9 # 7-48 Villanueva Casanare
Email: gere 1, CORNLOG
orovechosiiaelon com.co

Teléfono: 350860600

www.saltec.com.co
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Mantenimiento preventive Transmisor OMB
de 1000 watt Potencia.
* Mantenimiento preventivo a modulo
amplificador potencia 1000 VATIOS.
» Mantenimiento correctivo fuente de
alimeniacion de 48 voltios DC 20
amperios $ 5.320.000 $ 5.320.000
» Mantenimiento correctivo fuente de
alimentacién de 15 vellios.
« Mantenimiento preventivo de
+ {urbinas. 80x80 milimetros 1250 rpm.
Excitador OMB Dic 30 25 vatios
« Mantenimiento preventivo fuente de
alimentacion de 24 voltios DC 10
amperios.
+ Mantenimiento preventivo tarjeta $2.970.000 $2.970.000
osciladora PLL ajuste con analizador de
espectro.
+ Mantenimiento preventivo turbina aire
forzado.
Enlace de audio sefial MPX 300 MHz
marca souno telecom:
+ Mantenimiento preventivo Tx enlace 15
vatios
* Medicion de SWR con vatimetro a antena
yagui de 6 elementos.
s  Mantenimiento preventivo cable EIA %7
35 metros de largo con dos (2)
conectores Andrew tipo N y sellado con §2.720.000 $ 2.720.000
cinta mastic.
s Verificacibn con osciloscopio de la
portadora MPX.
+ Mantenimiento preventivo Rx enlace 300
MHz
» Medicién de SWR con vatimetro a antena
yvagui de 6 elementos.
+ Mantenimiento preventivo cable EIA 12"
35 metros de largo con dos (2)

Direccicn: Calie 8 # 7-48 Villanueva Casanare
Email: gersnciz@seltec.com.co
provecics@iseliec.com.co

Teléfono: 350860600

www.seltec.com.co

el



=

SELTEC ;s

INGENIERIA ¥ TELECOMUNICACIONES

SELTECIHT
PROPUESTA DE COTIZACION DE PRODUCTOS
Y/O SERVICIOS

Codigo: SEL-CT-G1

Version: 1

Fecha: 16/08/2024

Pagina:1 de 2

conectores Andrew tipo N y sellado con
cinta mastic.

Verificacion con osciloscopio de la
portadora MPX.

Mantenimiento preventivo y o correctivo
del sistema radiante principal compuesto
por:

Cuatro (4) antenas tipo Penetrium, banda
ancha

Divisor de una entrada 7/8 tipc flanche
hacia cuatro salidas con conector 7/16
tipo DIM.

Cuatro (4) arneses cable EIA % de cinco
(5) metros cada uno de largo, dos
conectores 7/16 tipo DIM,

Linea de transmisidn de cable EIA de 7/8
largo 30 metros con un conector 7/8
flanchey uno de 7/16 tipo DIM.

Cambic de sellos a todo el sistema por
mastic.

Instalacion de 8 Hangler para soporte
cable de 7/8 EIA.

1 $ 6.130.000

$ 6.130.000

Mantenimiento preventive y o correctivo
del sistema radiante equipo emergencia
compuesto por:

Dos (2) antenas tipo Penetrium, banda
ancha

Divisor de una entrada 7/8 tipo flanche
hacia dos (2) salidas con conector 7/16
tipo DIM,

Dos (2) arneses cable EIA ¥ de cinco (5)
metros cada uno de largo, dos
conectoras 7/16 tipo DIM.

Cambio de sellos a todo el sistema por
mastic.

Instalacion de 8 Hangler para soporte
cable de 7/8 EIA.

1 $ 3.700.000

$ 3.700.000

7 Suministro e instalacién de cable EIA 7/8

30m $ 193.500

$ 5.805.000

nueva Casanare

G eeile COm oo

provectos S0, CONLCO
Teléfone: 350860600
www.sellec.com.co
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Mantenimiento preventivo de
transformador de aisiamiento y regulador
electrénico de voltaje bifasico 4 kva:

+ Mantenimiento correctivo reemplazo de
filtro de AC.

*» Cambio de dos (2) voltimetros AC.

+ Medicién voltajes y amperajes de dos (2)
transformadores internos.

s Mantenimiento correctivo de dos (2)
tarjetas reguladoras de voltaje.

$ 4.900.000 $ 4.900.000

Mantenimiento preventivo y correctivo de
sistemas de puesta a tierra en los
siguientes puntos:

s« Cuarto Equipos de transmisién ubicacion
Cerro Triunfo.

s Planta eléctrica ubicacién Cerro triunfo

¢ Sisterna Tierras estructurat Torre 30
metros ubicacion cerro Triunfo.

Esta actividad se realizara con equipo

certificado TELUROMETRO.

$ 1.285.000 $ 3.855.000

10

Mantenimiento correctivo de sistema
eléctrico de baja tensidon en cuario de
transmisores cerro triunfo:

» \Verificacion de tablero general

¢ Cambio Tomas eléctricas en dafo.

¢ Cambio Lamparas en dafio

e interruptores en dano reemplazo de dos
extractores de aire de nueve pulgadas a
110 voltios

$ 9.920.000 $9.920.000

11

Suministro ¢ iInstalacién de dos (2)
extractores de aire de nueve (9) pulgadas
a 110 voltios.

$ 835.000 $ 1.670.000

12

Trasporte de personal y elementos a sitio
de trabajo durante el tiempo de la
actividad.

$ 3.960.000 $ 3.960.000

Direccion: Calle 8 # 7-49 Villanueva Casanare
Email: gerencia@seltec.cam.co
proyectos@seltac.com.co

Teléfone: 350860600

www.seitec.com.co
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Cuadrilla de trabajo en alturas compuesta por:
Personal certificado con equipo de seguridad.
Coordinador para trabajo seguro en alturas,
Segidn Anexo Técnica.

$ 4.585.000

$ 4.585.000

14

Mantenimienio correctivo de Torre auto
soportada {riangular de 30 metros altura:

Se debe eliminar los vestigios de pintura
deteriorada dejando la estructura con el tono
original galvanizado.

Una vez se haya refirado, limpiado y lavado
la pintura existente, se procederd a la
aplicacion de una base emulsionada de gran
adherencia.

Aplicacion de pintura general alo largo de los
todos y cada uno de sus componentes con
tonos naranja y  blanco  acrilico,
caracteristicos  de las  iorres de
comunicaciones, con apego a las
disposiciones que sobre e particular
establece Ia Aeronautica Civil.

» Limpieza vy lijado escalerilla acceso
torre.

s Aplicacidn de pintura

* Ajusle con lorqui metro 35 NM

$ 12.820.000

$ 12.820.001

15

Mantenimiento correctivo escalerilla de
acceso a torre:

» limpiezaylijado
s Aplicacion de pintura

$ 2.100.000

$ 2.100.000

Direccién: Calle 9 # 7-4%8 Villanueva Casanare
Email: gerenciaiseltes com.no

provecios@sellec.cam.co

Teléfono: 350860600
www.seltec.com.co
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Verificacidn del estado estructural como
grietas, fisuras y/o corrosién que puedan
comprometer la integridad estructural.

Para este tipo de evaluaciones se requierala
inspeccion del personal con experiencia en
trabajo de torres de telecomunicaciones
(torreros).

Efectuar este mantenimiento corrective a:
horizontales, diagonales, mutantes, crucetas
y tornilleria efectuando remplazo de partes
que se requiera dando una mayor vida (til a
la estructura.

$ 3.320.000

$ 3.320.000

17

La Linea de vida es una linea rigida en
Guaya de Acero de 10 mm, que se extiende
desde el punto cero, hasta la parte mas alta
de la estructura, esta linea permite el anclaje
del personal que va realizar trabajos en la
estructura siendo  vital realizar su
mantenimiento.

+ Verificacién del estado de los puntos de
anclgje

- Verificacion del cable
- Verificacion del absorbedor.
« Verificacion de piezas intermedias.

Realizado el Mantenimiento se entrega como
soporte el certificado de la linea de vida.

Para este tipo de actividades se usa una
linea de vida portatil adicional.

$ 1.635.000

$ 1.635.000

18

Suministro e instalacién de luces de
cbstrucciéon, en Cumplimiento de Ilas
normas de la Aeronautica Civil.

* 30 metros de cable encauchetado de 3 X
12.

+« Controlador fotoeléctrico yflasher
« Dos(2)faros de 45 vatios cada uno.

i

$ 2.460.000

$ 2.460.000

Direccion: Calle @ # 7-49 Villanueva Casanara
Email: gerencia@seliec.con.ce
royectos@seltec.com.co

Teléfono: 350860800
www seltec.com.co
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Mantenimientos preventivos Circuitos. La red
eléctrica de 13 mil 500 voitios que alimenta
el area de transmisores se

subdivide en varios circuitos que deben ser
objeto de mantenimienio a saber: Luego del
transformador de 15 mil vatios la energia
llega a la caseta en red trifésica de 220
voltios.

Este primer circuito debe ser objeto de
mantenimiento por las siguientes razones:
La humedad, permanente filtracion de agua,
a caseta y tuberias, el deterioro de bornes
hace que se presenten fallas en el fluido,
recalentamiento, posibles cortocircuites
sobretension o quema.

A continuacion, estan los circuitos a 220
voltios que alimentan los transmisores,
totalizador, contactores bormmes  han
evidenciado fallas, lama, aislamento por falta
de limpieza. El circuito por ello exige
mantenimiento.

Los circuitos a 110. El Circuito a 110 voltios
al interior de la caseta alimenta iomas,
bombillas, equipos a 110 y exteriormente las
luces de obstruccibn y camaras de
seguridad.

El panorama que registran estos circuitos es
similar: humedad, corrosidn, deterioro en
cajas dafos en cables, entre ofros.

Se evidencia la necesidad de fabricar una
nueva red superficial a 110 en tuberia
metalica por medio de la cual se apunta a
superar los actuales inconvenientes e
incertidumbre cotidiana por fallas
permanente.

También, por las mismas razones y por el
peligro que representa su exposicion al aire
libre, se debe hacer el mantenimiento alared
aléctrica gue sale de la planta eléctrica y que

$ 1.520.000 $ 1.520.000

' Direccion: Calle 9 # 7-49 Villanueva Casanare

Emall: gerenciai@selisc.com.co
provectos@sellsc.com.co
Teléfono: 350860600
www.sellec.com.co
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alimenta todo el sistema cuando no hay
energia de la EMSA.

Mantenimiento preventivo y correctivo del
pararrayos tipo Franklin de la torre auto
soportada:

» Desmontar punta para rayo para

20 verificacion estado. 1 $ 1.370.000 $ 1.370.000
+« Verificacién estado cable 2/0 con su
respectivo cable {dos ceros)
¢ Verificacion de fosos maya
« Medicién de impedancia del todo el
sistema.
Mantenimiento preventivo y/o correctivo
de planta eléctrica RDE 12 STA:
e Cambio de aceite
« Cambio de filtro de aire y aceite
21 s Configuracién de tarjeta encendido 1 $ 5.850.000 $ 5.850.000

electrénico.
* Generador eléctrico
» Cambio contactor 30 amp.
o Configuracion de transferencia eléctrica

220 AC.
VALOR TOTAL ANTES DE iVA $ 97.760.000
VA 19% $18.574.400
VALOR TOTAL $118.334.400

Observaciones

El costo cotizado corresponde mantenimiento preventiva y correctivo estudios emisora
87.3 Fm en sitio, independiente de la duracidn de este.

Atentamente,

snigtaf« S5y,
frency dgume et
i L
FRENEY AGUIRRE CASTILLO
R/L SELTEC IT SAS
Celular 350 8600 800

Direccidn: Calle & # 7-49 Villanueva Casanare
Email: cerenciai@ssiieccom.co
provecios@seltec.com.co

Teléfono: 350860800

www.seltec.com.co







ﬁKCémara de Comercio el 93 de abril de 20138, con el No. 34716 del Libro IX,
“uie nzturaleza comercial denominada SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S., Sigla SELIBEC IT.

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LECAL

Fecha expedicion: 17/07/2025 - 15:17:28
Recibo No. S000973574, Valor 115600

cODIGO DE VERIFICACION HXASSsVPnR

Verifigue el contenido v confibilidad de este ceriificade, ingresando a hitps/sil.confecamaras.colvista/plantilla/ov.php7empresa=5G v digile e
respectivo cadigo, para que visuafice la imagen generada al momenito de su expedicion. La verificacion se puede realizar de manera Hiimitada,
durante 80 dias calendario contados a partir de ja fecha de su expedicion.

CON FONDRMERYO EN LA MATRICULA E INSCRIFCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO
CERTIFICA:

NOMERE, IDENTIFICACION ¥ DOMICILIO

Razdn Social @ SELTEC INCENIZRIA Y TELBCOMUNICACIONES S.A.S3-
Sigla @ SELTEC T

WiL @ S01273242-5
TDomiciiio: Villanueve, Casanars

t e Ui

MATRICULA
Matricula Mo: 141200
Fecha Jd8 nmatricula: 43 de abril gd= 2018
TJitime afo renowvade: 2025
Fecha de renovacidn: 2% de marzo de 2025

IhoZrupo NIIF @ GRUPO III - MICROEWPRISAS
UBICACIOH

Direccidn d=i domicilio princival : CALLE 9 N0 7-489 -~ Brr fundadores

iillanueva, Casanars

+ proyectosmultiservicesfomall.com
1z 3112779805
2 @ 3214472705
3 : Ho reportd.
Direccidn para notificacién judicial : CALLE 8 NO 7-49 - Brr fundadores
Mun HERYS

nicipie : Villanueva, Casahare

Corrso siectrénico de nobifircacidn @ proyectosmultiservicesfgmall.com

Lz perscna juridica 8I autorizd para recibir notificaciones personales s través del corrsc slectrénico, ds
conformidad con lo establecido en los articulos 291 del Codigo Ceneral del Proceso v del 67 del Cédige 4=
Procedinientoe Bdoninistrativo v de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCION

Por documento privado del 25 de marze des 2019 de iz Asamblea Constitutiva de Villanueva, inscritsc en est

T
se constituyd la persena juridic

REFORMAS ESPECIALES

Por OFficic del 22 de marzo de 2013 de la El Unico Acclonista de Yopal, inserito en esta Caémara de Comercic &1
G3 de abril de 2018, con el We. 34717 del Libro IX, se decretd la comunicacién que se he configurado
situacidn de control @ SITUACISN DE CONTROL SUBORDINADA

Toy Anta Ng. 2 del Z0 de febrero ds 2020 de la Asamblez Gensrsl Orvdinaria de Villanueva, inscrito en esta

2 de Comercic &1 35 de marze de 2020, con el No. 365307 del Libro I¥, se decretsd RETFORMA ESTATUTARIA
VIO SOCIAL)

TERMING DE DURARCION

La wersona juridica no se enceentra disuelta v su duracidn es indefinida.
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Pagina 2 ge 3 Hoja 2
Espagio reservado para la DIAN 4. NGmero de farmulario 141147518596
415 7707212439984!3020' 000014114751 855 6

5. NOmero de identificacidn Tributaria {NiT) 6, DV [ 12. Dirsccién seccional
Impuestos ¥ Atuanas de Yopal
901 27 3 2 4 2|5 |™e= *

Caracterlsticas y formas de las organizaciones

]1;41 Buzdn electrénico
), };:

1

62. Naturaleza 2 63, Formas ascciativas 12 ﬁu'r%cni;al Vedded

58, Fondos 8. Cooperalivas

88. Sin personeria juridica 69. Oiras organizaciones no clasificadas 1

Constituclén, Reglstra y Giltlma Reforma Composlelon del Capital
Dacumente 1. Constitucion

71. Clase 82 Nacional 100 %
72 Nimero
73. Fecha 83, Macional plblico O . D %

74. NOmero de notaria

75, Enlidad de reglstro 84, Nacionai privado 100 . C

76. Fecha de registro

T7. Mo Matricula mercanti

78. Departamenio

79. CiudadiMunicipio 85 Exiranjero 4]

Vigencia 86, Extranjero plibilco Q. 0 %

0. Lesde

81. Hasta 87. Extranjera privado 0. 0 =

Entidad de vigitancla y controt
88. Entidad de vigilancia y controt
E Estado y Beneticlo

fem 84, Estado actuat L7 c Fecha combio deestado o1, Mamera de identificacion Tributaria (NIT) o2 .oV

s

[}

Vinculacion econdmica

82, Vingulacian i ; 95. Nimero de Identificacton Tributaria (NIT) de la
SCONOMICA 94, Mambre del grupo ecandinice ylo empresatial HMatriz o Comrolante Qsl oV,

87. Nombre,o razén soclal de la matriz o contrclante

170, Nimeio de identificacién tributaria 171, Pals 172 Ndmero de identificactdn tributaria
otorgada en &l exterior socledad o natural del exterior con EP

173. Mombie © razdn social de ia sociedad o naturad det exterior con £P
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