

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CONSOLIDADO POR CAPÍTULO

IT	DESCRIPCIÓN	INVERSIÓN	EQUIPOS	MATERIALES	TRANSPORTE	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	
							CALIFICADA	NO CALIFICADA
1.1	PRELIMINARES	\$ 46.344.118,37	\$ 1.390.323,55	\$ 27.806.471,02	\$ 926.882,37	\$ 16.220.441,43	\$ 6.488.176,57	\$ 9.732.264,86
1.2	CIMENTACIÓN	\$ 707.790.777,22	\$ 21.233.723,32	\$ 424.674.466,33	\$ 14.155.815,54	\$ 247.726.772,03	\$ 99.090.708,81	\$ 148.636.063,22
1.3	ESTRUCTURA	\$ 2.138.514.368,30	\$ 64.155.431,05	\$ 1.283.108.620,98	\$ 42.770.287,37	\$ 748.480.028,91	\$ 299.392.011,56	\$ 449.088.017,34
1.4	PISOS Y ENCHAPES	\$ 592.742.012,26	\$ 17.782.260,37	\$ 355.645.207,36	\$ 11.854.840,25	\$ 207.459.704,29	\$ 82.983.881,72	\$ 124.475.822,57
1.5	MUROS	\$ 543.563.610,60	\$ 16.306.908,32	\$ 326.138.166,36	\$ 10.871.272,21	\$ 190.247.263,71	\$ 76.098.905,48	\$ 114.148.358,23
1.6	CARPINTERÍA METÁLOCAS DE PUERTAS Y VENTANAS	\$ 329.489.985,01	\$ 9.884.699,55	\$ 197.693.991,01	\$ 6.589.799,70	\$ 115.321.494,75	\$ 46.128.597,90	\$ 69.192.896,85
1.7	REDES ELÉCTRICAS	\$ 1.737.817.736,01	\$ 52.134.532,08	\$ 1.042.690.641,61	\$ 34.756.354,72	\$ 608.236.207,60	\$ 243.294.483,04	\$ 364.941.724,56
1.8	REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO	\$ 89.543.860,91	\$ 2.686.315,83	\$ 53.726.316,55	\$ 1.790.877,22	\$ 31.340.351,32	\$ 12.536.140,53	\$ 18.804.210,79
1.9	CUBIERTAS	\$ 881.620.546,41	\$ 26.448.616,39	\$ 528.972.327,85	\$ 17.632.410,93	\$ 308.567.191,24	\$ 123.426.876,50	\$ 185.140.314,75
1.10	ACABADOS	\$ 417.750.902,29	\$ 12.532.527,07	\$ 250.650.541,37	\$ 8.355.018,05	\$ 146.212.815,80	\$ 58.485.126,32	\$ 87.727.689,48
1.11	OBRAS EXTERIORES	\$ 168.024.309,08	\$ 5.040.729,27	\$ 100.814.585,45	\$ 3.360.486,18	\$ 58.808.508,18	\$ 23.523.403,27	\$ 35.285.104,91
1.12	CERRAMIENTO PERIMETRAL	\$ 195.194.580,28	\$ 5.855.837,41	\$ 117.116.748,17	\$ 3.903.891,61	\$ 68.318.103,10	\$ 27.327.241,24	\$ 40.990.861,86
1.13	TANQUE SEPTICO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA	\$ 454.425.352,67	\$ 13.632.760,58	\$ 272.655.211,60	\$ 9.088.507,05	\$ 159.048.873,43	\$ 63.619.549,37	\$ 95.429.324,06
TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 8.302.822.159,41	\$ 249.084.664,78	\$ 4.981.693.295,65	\$ 166.056.443,19	\$ 2.905.987.755,79	\$ 1.162.395.102,32	\$ 1.743.592.653,48
	ADMINISTRACIÓN 23%	\$ 1.909.649.096,66	\$ 57.289.472,90	\$ 1.145.789.458,00	\$ 38.192.981,93	\$ 668.377.183,83	\$ 267.350.873,53	\$ 401.026.310,30
	IMPREVISTOS 2%	\$ 166.056.443,19	\$ 4.981.693,30	\$ 99.633.865,91	\$ 3.321.128,86	\$ 58.119.755,12	\$ 23.247.902,05	\$ 34.871.853,07
	UTILIDAD 5%	\$ 415.141.107,97	\$ 12.454.233,24	\$ 249.084.664,78	\$ 8.302.822,16	\$ 145.299.387,79	\$ 58.119.755,12	\$ 87.179.632,67
	PGIO 0,07%	\$ 5.983.750,00	\$ 179.512,50	\$ 3.590.250,00	\$ 119.675,00	\$ 104.715,63	\$ 837.725,00	\$ 1.256.587,50
TOTAL COSTOS DIRECTO + INDIRECTOS		\$ 10.799.652.557,24	\$ 323.989.576,72	\$ 6.479.791.534,34	\$ 215.993.051,14	\$ 3.777.888.798,16	\$ 1.511.951.358,01	\$ 2.267.927.037,02
COSTO INTERVENTORIA 7%		\$ 755.975.679,01						
SUPERVISIÓN TÉCNICA		\$ 33.525.974,74						
COSTOS TOTAL DEL PROYECTO		\$ 11.589.154.210,98						

Arq. MANUEL FERNANDO FELIZOLA BOHORQUEZ
T.P.No.021037-0516930 ATL