MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR
MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

| Costo Directo de Obra

[s

8.302.822.159,41

DESCRIPCION

UN

[ cANTIDAD |

VR. UNITARIO

VR. PARCIAL

IMPLEMETACION PGIO - EJE SISO

1,1

El kit incluye: elementos de proteccién personal basicos por persona - personal
operativo de los frentes de obra (incluye casco de seguridad, guantes de carnaza,
gafas , o guantes de caucho y botas, camisa )

UN

10,00

100.000,00

1.000.000,00

1,2

Kit de Emergencias. El Kit incluye: extintor de 10 Ibs (sefializacion en acrilico de
22 cm x 15 de extintor), camilla rigida, reflectivos y botiquin con
elementos necesarios)

UN

10,00

300.000,00

3.000.000,00

1,3

Kit sefializacién SST. El kit incluye: sefial de 15 x 15 cm - uso de EPP,
sustancias peligrosas, ruta de evacuacion, punto de encuentro, bafios.

UN

10,00

20.000,00

200.000,00

1,4

Examen médico ocupacional de ingreso y egreso. Examen de ingreso y egreso
que incluye: agudeza visual, talla y peso, tension arterial, serologia para todo el
personal excepto personal de trabajo en alturas.

UN

12,00

38.000,00

456.000,00

15

Generacion de informes, impresion de informacion, adquisicién de informacion,
capacitaciones y mantenimiento del plan de
implementacion de PGIO eje de segurldad industrial y salud ocupacional.

MS

85.000,00

85.000,00

Total implementacion PGIO - Eje SISO por el término de ejecucion

4.741.000,00

En porcentaje del Costo Directo de obra

0,06%

2

IMPLEMETACION PGIO - EJE AMBIENTAL

2,1

Kit sefializacion Ambiental. El kit incluye: sefial de 15 x 15 cm - reciclable, sefial
de 15 x15 cm- organico, sefial de 15 x 15 cm - sustancias peligrosas.

UN

200.000,00

200.000,00

2,2

Kit para desperdicios solidos. Incluye tres (3) canecas para de 65 litros,
compuesta de dos piezas (tapa y contenedor) resistente a la interperie, de facil
limpieza y cargue, en polietileno de alta densidad, redonda - bolsas para basura
color negra (24 mensuales), rojo (4 mensuales) y verde (4 mensuales) de
material plastico de alta densidad, calibre de 2", de 65 x 85 cm-

UN

99.000,00

198.000,00

2,3

Lavado de Herramientas. Caneca para lavado de herramientas con capacidad
para 55 galones, redonda, con tapa, material; polietileno. Irrompible, alta
densidad, resistente a carga estatica, resistente a la exposicion a la intemperie.
Color: de acuerdo con la disponibilidad con la

que se cuente.

UN

80.000,00

80.000,00

2,4

Cubrimiento de Materiales Granulares. Cubrimiento de materiales granulares
(bases, subbase, arena, con plastico calibre 6 de 3 m de ancho x 10m de longitud
para 30m2 por frente de obra.

MS

18,00

5.000,00

90.000,00

2,5

Cubrimiento de escombros. Cubrimiento de escombros tela verde para
cerramiento de 2,10m de ancho x 15 de longitud para 30m2 por frente de obra.

MS

5.000,00

60.000,00

2,6

Alguiler bafio de la zona. Alquiler bafio existente en la zona

UN

180.000,00

180.000,00

2,7

Kit aseo Infraestructura. El kit consta de pala con mango, carretilla (tipo boggy
con llanta neumatica), como minimo de H:45cm, balde plastico de 25 It, cepillo de
casquillode 37 x 7

UN

185.000,00

185.000,00

2,8

Generacion de informes, impresion de informacion, adquisicién de informacion,
capacitaciones y mantenimiento del plan de
implementacion de PGIO eje ambiental.

MS

1,00

85.000,00

85.000,00

Total implementacion PGIO - Eje Ambiental por el término de ejecucion

1.078.000,00

En porcentaje del Costo Directo de obra

0,01%

S|

IMPLEMETACION PGIO - EJE DE SEGURIDAD Y/O OBRA

31

Cerramiento Tipo 1: Consta de Sefializadores tubulares plasticos, norma
ministerio de transporte, separados entre si como maximo 5m. Entre
sefializadores debe disponerse de triple de cinta de demarcacion de
peligro,calibre 4, con franjas amarillas.

ML

45,00

1.550,00

69.750,00




Total implementacion PGIO - Eje de Seguridad y/o obra por el término de ejecucién 69.750,00
En porcentaje del Costo Directo de obra 0,00%

4 |IMPLEMETACION PGIO - EJE DE CALIDAD

4,1 |Ensayo de proctor modificado (Incluye granulometria y limites) | UN | 1,00 | $ 95.000,00 95.000,00
Total implementacién PGIO - Eje SISO por el término de ejecucion 95.000,00
En porcentaje del Costo Directo de obra 0,00%
TOTAL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO) 5.983.750,00
EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO DE OBRA 0,07%
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