MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGON
MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO  |CARPINTERIA METALICA .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU 16.1 P-01 - Puerta aula de clases, laboratorio, cuarto tecnico y otros. Dim.1,20 x 2,20 m. Tono natural.
Especificaciones: Puerta y marco en lamina Coll Rolled, calibre.18. con tablero interior
machiembrado en aluminio. Sistema de apertra pivote. (incluye accesorios para su instalacion).
1-EQUIPO UNIDAD UND
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00
I
SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Perfileria en aluminio natural Gb 1.003.200,00 1,00 1.003.200,00
Cerradura uUn 65.000,00 1,00 65.000,00
Anclajes Un 7.500,00 8,00 60.000,00
Pivote un 48.600,00 2,00 97.200,00
SUB - TOTAL MATERIALES 1.225.400,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION TIPO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 1,00 3500 3.500,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 3.500,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial carpintero metalico 94.900 199,81% 189.622,82 2,00 94.811,41
Ayudante (1) 47.450 206,84% 98.144,74 2,00 49.072,37
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 143.883,78
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 1.382.783,78
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
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FIRMA DEL PROPONENTE

VALOR TOTAL

1.382.783,78|




MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGON
MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO  [CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU 162 P-UZ - PUCTTA DAtEITa Sanitarta, pano aiscapacitado, cocma y garna. DIm. 1,10 X 2,20 1.
Especificaiones: Puerta y marco en lamina Coll Rolled, calibre.18. (incluye accesorios para su
instalacion)
1-EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00
I
SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Perfileria en aluminio natural Gb 919.600,00 1,00 919.600,00
Cerradura Un 65.000,00 1,00 65.000,00
Anclajes Un 7.500,00 8,00 60.000,00
Pivote un 48.600,00 2,00 97.200,00
SUB - TOTAL MATERIALES 1.141.800,00]
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION TIPO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 1,00 3500 3.500,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 3.500,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial carpintero metalico 94.900 199,81% 189.622,82 2,00 94.811,41
Ayudante (1) 47.450 206,84% 98.144,74 2,00 49.072,37
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 143.883,78
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 1.299.183,78
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
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FIRMA DEL PROPONENTE

VALOR TOTAL

1.299.183,78|




MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGON
MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO  [CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU 1.6.3 P-03 - Puerta médulo bateria sanitaria. Dim. 0,70 x 1,40 m. Tono natural. (incluye accesorios para
su instalacion)
1-EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00
I
SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Perfileria en aluminio natural Gb 372.400,00 1,00 372.400,00
Cerradura Un 65.000,00 1,00 65.000,00
Anclajes Un 7.500,00 8,00 60.000,00
Pivote Un 48.600,00 2,00 97.200,00
SUB - TOTAL MATERIALES 594.600,00]
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION TIPO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 1,00 3500 3.500,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 3.500,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial carpintero metalico 94.900 199,81% 189.622,82 2,20 86.192,19
Ayudante (1) 47450 206,84% 98.144,74 2,20 44.611,25
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 130.803,44
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 738.903,44
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 738.903,44)
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MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGON
MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO  [CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU 1.6.4 P4 - Puerta cocina. Dim. 0,90 x 2,20 m. en cocina y polivalente. Especificaiones: Puerta y marco
en lamina Coll Rolled, calibre.18. (incluye accesorios para su instalacion).
1-EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00
I
SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Perfileria en aluminio natural Gb 752.400,00 1,00 752.400,00
Cerradura Un 65.000,00 1,00 65.000,00
Anclajes Un 7.500,00 8,00 60.000,00
Pivote un 48.600,00 2,00 97.200,00
SUB - TOTAL MATERIALES 974.600,00]
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION TIPO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 1,00 3500 3.500,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 3.500,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial carpintero metalico 94.900 199,81% 189.622,82 2,20 86.192,19
Ayudante (1) 47.450 206,84% 98.144,74 2,20 44.611,25
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 130.803,44
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 1.118.903,44
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
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VALOR TOTAL

FIRMA DEL PROPONENTE
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MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGON
MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA )
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU 1.6.5 P5 - Puerta baiio garita. Dim. 0,75 x 2,20 m. Especificaiones: Puerta y marco en lamina Coll
Rolled, calibre.18. (incluye accesorios para su instalacion).
1-EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Perfileria en aluminio natural Gb 627.000,00 1,00 627.000,00
Cerradura Un 65.000,00 1,00 65.000,00
Anclajes Un 7.500,00 8,00 60.000,00
Pivote Un 48.600,00 2,00 97.200,00
SUB - TOTAL MATERIALES 849.200,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION TIPO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 1,00 10000 10.000,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial carpintero metalico 94.900 199,81% 189.622,82 2,20 86.192,19
Ayudante (1) 47.450 206,84% 98.144,74 2,20 44.611,25
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 130.803,44
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 1.000.003,44
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
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FIRMA DEL PROPONENTE

SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS

VALOR TOTAL

0,00]
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MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGON
MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO  [CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APY 166 P6 - Puerta doble hoja, acceso comedor escolar (Aula Multiple). Dim. 2,75 x 2,20 m.
Especificaiones: Puerta y marco en lamina Coll Rolled, calibre.18. (incluye accesorios para su
instalacion).
1- EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Perfileria en aluminio natural Gb 2.299.000,00 1,00 2.299.000,00
Cerradura uUn 65.000,00 1,00 65.000,00
Anclajes Un 7.500,00 8,00 60.000,00
Pivote Un 48.600,00 2,00 97.200,00
SUB - TOTAL MATERIALES 2.521 .200,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION TIPO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 1,00 10000 10.000,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial carpintero metalico 94.900 199,81% 189.622,82 1,00 189.622,82
Ayudante (1) 47.450 206,84% 98.144,74 1,00 98.144,74
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 287.767,56
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 2.828.967,56
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 2.828.967,56|
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MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGON

MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA )
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU 1.6.7 P7 - Porton garita de acceso. Dim. 4,07 m x 2,40 m. Especificaciones: Perfileria mealica cuadrada
calibre 18 de 4" x 2" (incluye accesorios para su instalacion).
1- EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 15.000,00 1,00 15.000,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 15.000,00]
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Tuberia galvanizada de 2"y 4" Gb 2.832.720,00 1,00 2.832.720,00
Cerradura uUn 65.000,00 1,00 65.000,00
Anclajes Un 7.500,00 8,00 60.000,00
Pivote Un 48.600,00 2,00 97.200,00
SUB - TOTAL MATERIALES 3.054.920,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION TIPO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 1,00 3500 3.500,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 3.500,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial carpintero metalico 94.900 199,81% 189.622,82 1,00 189.622,82
Ayudante (1) 47.450 206,84% 98.144,74 1,00 98.144,74
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 287.767,56
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 3.361.187,56
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL | 3.361.187,56|
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MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGON
MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO  [CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU 1.6.8 V1 - Ventana aulas de clases y laboratorio. Dim.8,02 x 0,70 mts. Especificaciones: Aluminio
natural tipo reja de reventilacién sobre dintel. (Ver plano arquitecténio de ventanas).
1- EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00
I
SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Perfileria en aluminio natural Gb 2.133.320,00 1,00 2.133.320,00
Cerradura Un 65.000,00 1,00 65.000,00
Anclajes Un 7.500,00 8,00 60.000,00
Pivote Un 48.600,00 2,00 97.200,00
SUB - TOTAL MATERIALES 2.355.520,00]
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION TIPO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 1,00 10000 10.000,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial carpintero metalico 94.900 199,81% 189.622,82 2,20 86.192,19
Ayudante (1) 47450 206,84% 98.144,74 2,20 44.611,25
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 130.803,44
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 2.506.323,44
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 2.506.323,44|
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MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGON
MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO  |CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU 1.6.11 V2 - Ventana aulas de clases y laboratorio. Dim.4,06 x 1,45 mts. Especificaciones: Aluminio
natural tipo reja. (Ver plano arquitectonio de ventanas).
1-EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00
I
SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Perfileria en aluminio natural Gb 2.237.060,00 1,00 2.237.060,00
Cerradura Un 65.000,00 1,00 65.000,00
Anclajes uUn 7.500,00 8,00 60.000,00
Pivote Un 48.600,00 2,00 97.200,00
SUB - TOTAL MATERIALES 2.459.260,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION TIPO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 1,00 10000 10.000,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial carpintero metalico 94.900 199,81% 189.622,82 2,20 86.192,19
Ayudante (1) 47.450 206,84% 98.144,74 2,20 44.611,25
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 130.803,44
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 2.610.063,44
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL | 2.610.063,44]
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MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGON

MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA )
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU 1.6.13 V3 - Ventana aulas de clases y laboratorio. Dim.4,82 x 1,45 mts. Especificaciones: Aluminio
natural y vidrio tipo persiana. (Ver plano arquitectonio de ventanas).
1- EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00]
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Perfileria en aluminio natural Gb 2.655.820,00 1,00 2.655.820,00
Cerradura uUn 65.000,00 1,00 65.000,00
Anclajes Un 7.500,00 8,00 60.000,00
Pivote Un 48.600,00 2,00 97.200,00
SUB - TOTAL MATERIALES 2.878.020,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION TIPO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 1,00 10000 10.000,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial carpintero metalico 94.900 199,81% 189.622,82 2,20 86.192,19
Ayudante (1) 47.450 206,84% 98.144,74 2,20 44.611,25
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 130.803,44
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 3.028.823,44
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL | 3.028.823,44]
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MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGON
MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA )
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU 1.6.15 V4 - Ventana bateria sanitaria. Dim.4,70 x 0,70 mts. Especificaciones: Aluminio natural tipo reja de
reventilacion sobre dintel. (Ver plano arquitectonio de ventanas).
1-EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Perfileria en aluminio natural Gb 1.250.200,00 1,00 1.250.200,00
Cerradura Un 65.000,00 1,00 65.000,00
Anclajes Un 7.500,00 8,00 60.000,00
Pivote Un 48.600,00 2,00 97.200,00
SUB - TOTAL MATERIALES 1.472.400,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION TIPO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 1,00 10000 10.000,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial carpintero metalico 94.900 199,81% 189.622,82 2,20 86.192,19
Ayudante (1) 47.450 206,84% 98.144,74 2,20 44.611,25
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 130.803,44
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 1.623.203,44
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
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MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGON
MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO  [CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU 1.6.16 V5 - Ventana bateria sanitaria, aseo y cocina. Dim.1,20 x 0,40 mts. Especificaciones: Aluminio
natural tipo reja de reventilacién sobre dintel. (Ver plano arquitecténio de ventanas).
1- EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Perfileria en aluminio natural Gb 182.400,00 1,00 182.400,00
Cerradura Un 65.000,00 1,00 65.000,00
Anclajes Un 7.500,00 8,00 60.000,00
Pivote Un 48.600,00 2,00 97.200,00
SUB - TOTAL MATERIALES 404.600,00]
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION TIPO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 1,00 10000 10.000,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial carpintero metalico 94.900 199,81% 189.622,82 3,20 59.257,13
Ayudante (1) 47450 206,84% 98.144,74 3,220 30.670,23
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 89.927,36
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 514.527,36
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 514.527,36|
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MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGON

MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA )
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU #{REF!
#REF!
1-EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Perfileria en aluminio natural Gb 100.320,00 1,00 100.320,00
Cerradura Un 65.000,00 1,00 65.000,00
Anclajes un 7.500,00 8,00 60.000,00
Pivote Un 48.600,00 2,00 97.200,00
SUB - TOTAL MATERIALES 322.520,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION TIPO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 1,00 10000 10.000,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial carpintero metalico 94.900 199,81% 189.622,82 3,20 59.257,13
Ayudante (1) 47.450 206,84% 98.144,74 3,20 30.670,23
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 89.927,36
5- COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 432.447,36
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 432.447,36|
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MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGON
MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO  |CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU #{REF!
#REF!
1-EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00
I
SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Perfileria en aluminio natural Gb 532.000,00 1,00 532.000,00
Cerradura Un 65.000,00 1,00 65.000,00
Anclajes uUn 7.500,00 8,00 60.000,00
Pivote Un 48.600,00 2,00 97.200,00
SUB - TOTAL MATERIALES 754.200,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION TIPO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 1,00 10000 10.000,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial carpintero metalico 94.900 199,81% 189.622,82 3,20 59.257,13
Ayudante (1) 47.450 206,84% 98.144,74 3,20 30.670,23
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 89.927,36
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 864.127,36
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 864.127,36|
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MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGON

MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA )
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU #{REF!
#REF!
1-EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Perfileria en aluminio natural Gb 319.200,00 1,00 319.200,00
Cerradura Un 65.000,00 1,00 65.000,00
Anclajes un 7.500,00 8,00 60.000,00
Pivote Un 48.600,00 2,00 97.200,00
SUB - TOTAL MATERIALES 541 .400,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION TIPO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 1,00 10000 10.000,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial carpintero metalico 94.900 199,81% 189.622,82 3,20 59.257,13
Ayudante (1) 47.450 206,84% 98.144,74 3,20 30.670,23
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 89.927,36
5- COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 651.327,36
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 651.327,36|
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MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGON
MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA )
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU #iREF!
#iREF!
1-EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Perfileria en aluminio natural Gb 175.560,00 1,00 175.560,00
Cerradura Un 65.000,00 1,00 65.000,00
Anclajes Un 7.500,00 8,00 60.000,00
Pivote Un 48.600,00 2,00 97.200,00
SUB - TOTAL MATERIALES 397.760,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION TIPO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 1,00 10000 10.000,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial carpintero metalico 94.900 199,81% 189.622,82 3,20 59.257,13
Ayudante (1) 47.450 206,84% 98.144,74 3,20 30.670,23
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 89.927,36
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 507.687,36
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 507.687,36|
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MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGON
MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO  [CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU 1.6.17 e e ~ 0
Division de bafos en acero galvanizado
1- EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Pafio en acero inoxidable Gb 285.000,00 1,00 285.000,00
Anclajes Un 7.500,00 8,00 60.000,00
SUB - TOTAL MATERIALES 345.000,00]
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION TIPO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 1,00 10000 10.000,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial carpintero metalico 94.900 199,81% 189.622,82 5,50 34.476,88
Ayudante (1) 47450 206,84% 98.144,74 5,50 17.844,50
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 52.321,37
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 417.321,37
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 417.321 ,37|
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MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGON
MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO  [CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU 16.18 Pasamanos circulaciones tubular sencillo en perfil cuadrado de acero de 1 1/2". Altura 1,1 mts y
tubo adicional a 0,7m, soportada en parales de acero tubulares de 1 1/2". Malla ondulada.
Acabado pintura anticorrosiva color blanco.
1-EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Pasamanos tuE)uIar sencillo en perfil cuadrado de M 285.000,00 1,00 285.000,00
acerode 11/2".
Elementos de fijacién un 12.000,00 1,00 12.000,00
SUB - TOTAL MATERIALES 297.000,00]
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION TIPO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 1,00 10000 10.000,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial carpintero metalico 94.900 199,81% 189.622,82 7,50 25.283,04
Ayudante (1) 47.450 206,84% 98.144,74 7,50 13.085,97
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 38.369,01
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 355.369,01
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 355.369,01|
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