
CAPITULO

Sub Capitulo

APU 1.6.1

1 - EQUIPO UNIDAD UND
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Gb 1.003.200,00 1,00 1.003.200,00

Un 65.000,00 1,00 65.000,00

Un 7.500,00 8,00 60.000,00

Un 48.600,00 2,00 97.200,00

SUB - TOTAL MATERIALES 1.225.400,00

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 3500 3.500,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 3.500,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 2,00 94.811,41

47.450 206,84% 98.144,74 2,00 49.072,37

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 143.883,78

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 1.382.783,78
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 1.382.783,78

FIRMA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGÓN 

MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CARPINTERÍA METÁLICA
Fecha: jun-25

P-01 - Puerta aula de clases, laboratorio, cuarto tecnico y otros. Dim.1,20 x 2,20 m. Tono natural. 

Especificaciones: Puerta y marco en lámina Coll Rolled, calibre.18. con tablero interior 

machiembrado en aluminio. Sistema de apertra pivote. (incluye accesorios para su instalacion).

RENDIMIENTO

CANTIDAD

Perfileria en aluminio natural

Cerradura

Anclajes

Pivote

TARIFA

Oficial carpintero metálico

Ayudante (1)

DESCRIPCION

Transporte

DESCRIPCION



CAPITULO

Sub Capitulo

APU 1.6.2

1 - EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Gb 919.600,00 1,00 919.600,00

Un 65.000,00 1,00 65.000,00

Un 7.500,00 8,00 60.000,00

Un 48.600,00 2,00 97.200,00

SUB - TOTAL MATERIALES 1.141.800,00

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 3500 3.500,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 3.500,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 2,00 94.811,41

47.450 206,84% 98.144,74 2,00 49.072,37

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 143.883,78

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 1.299.183,78
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 1.299.183,78

FIRMA DEL PROPONENTE

CANTIDAD

MUNICIPIO DE PINILLOS

P-02 - Puerta bateria sanitaria, baño discapacitado, cocina y garita. Dim. 1,10 x 2,20 m. 

Especificaiones: Puerta y marco en lámina Coll Rolled, calibre.18. (incluye accesorios para su 

instalacion).

Perfileria en aluminio natural

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGÓN 

MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA
Fecha: jun-25

RENDIMIENTO

TARIFA

DESCRIPCION

Transporte

Oficial carpintero metálico

Ayudante (1)

Cerradura

Anclajes

Pivote

DESCRIPCION



CAPITULO

Sub Capitulo

APU 1.6.3

1 - EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Gb 372.400,00 1,00 372.400,00

Un 65.000,00 1,00 65.000,00

Un 7.500,00 8,00 60.000,00

Un 48.600,00 2,00 97.200,00

SUB - TOTAL MATERIALES 594.600,00

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 3500 3.500,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 3.500,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 2,20 86.192,19

47.450 206,84% 98.144,74 2,20 44.611,25

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 130.803,44

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 738.903,44
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 738.903,44

FIRMA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA
Fecha: jun-25

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGÓN 

MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

DESCRIPCION

Ayudante (1)

DESCRIPCION TARIFA

Transporte

Oficial carpintero metálico

CANTIDAD

Perfileria en aluminio natural

P-03 - Puerta módulo batería sanitaria. Dim. 0,70 x 1,40 m. Tono natural. (incluye accesorios para 

su instalacion)

RENDIMIENTO

Cerradura

Anclajes

Pivote



CAPITULO

Sub Capitulo

APU 1.6.4

1 - EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Gb 752.400,00 1,00 752.400,00

Un 65.000,00 1,00 65.000,00

Un 7.500,00 8,00 60.000,00

Un 48.600,00 2,00 97.200,00

SUB - TOTAL MATERIALES 974.600,00

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 3500 3.500,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 3.500,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 2,20 86.192,19

47.450 206,84% 98.144,74 2,20 44.611,25

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 130.803,44

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 1.118.903,44
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 1.118.903,44

FIRMA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE PINILLOS

P4 - Puerta cocina. Dim. 0,90 x 2,20 m. en cocina y polivalente. Especificaiones: Puerta y marco 

en lámina Coll Rolled, calibre.18. (incluye accesorios para su instalacion).

RENDIMIENTO

Anclajes

Pivote

CANTIDAD

Perfileria en aluminio natural

Cerradura

TARIFA

Oficial carpintero metálico

DESCRIPCION

Transporte

DESCRIPCION

Ayudante (1)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGÓN 

MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA
Fecha: jun-25



CAPITULO

Sub Capitulo

APU 1.6.5

1 - EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Gb 627.000,00 1,00 627.000,00

Un 65.000,00 1,00 65.000,00

Un 7.500,00 8,00 60.000,00

Un 48.600,00 2,00 97.200,00

SUB - TOTAL MATERIALES 849.200,00

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 10000 10.000,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 2,20 86.192,19

47.450 206,84% 98.144,74 2,20 44.611,25

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 130.803,44

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 1.000.003,44
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 1.000.003,44

FIRMA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGÓN 

MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA
Fecha: jun-25

P5 - Puerta baño garita. Dim. 0,75 x 2,20 m. Especificaiones: Puerta y marco en lámina Coll 

Rolled, calibre.18. (incluye accesorios para su instalacion).

RENDIMIENTO

CANTIDAD

Perfileria en aluminio natural

Cerradura

Anclajes

Pivote

DESCRIPCION TARIFA

Transporte

DESCRIPCION

Oficial carpintero metálico

Ayudante (1)



CAPITULO

Sub Capitulo

APU 1.6.6

1 - EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Gb 2.299.000,00 1,00 2.299.000,00

Un 65.000,00 1,00 65.000,00

Un 7.500,00 8,00 60.000,00

Un 48.600,00 2,00 97.200,00

SUB - TOTAL MATERIALES 2.521.200,00

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 10000 10.000,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 1,00 189.622,82

47.450 206,84% 98.144,74 1,00 98.144,74

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 287.767,56

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 2.828.967,56
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 2.828.967,56

FIRMA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGÓN 

MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA
Fecha: jun-25

P6 - Puerta doble hoja, acceso comedor escolar (Aula Múltiple). Dim. 2,75 x 2,20 m. 

Especificaiones: Puerta y marco en lámina Coll Rolled, calibre.18. (incluye accesorios para su 

instalacion).

RENDIMIENTO

CANTIDAD

Perfileria en aluminio natural

Cerradura

Anclajes

Pivote

DESCRIPCION TARIFA

Transporte

DESCRIPCION

Oficial carpintero metálico

Ayudante (1)



CAPITULO

Sub Capitulo

APU 1.6.7

1 - EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

Herramientas menores 15.000,00 1,00 15.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 15.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Gb 2.832.720,00 1,00 2.832.720,00

Un 65.000,00 1,00 65.000,00

Un 7.500,00 8,00 60.000,00

Un 48.600,00 2,00 97.200,00

SUB - TOTAL MATERIALES 3.054.920,00

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 3500 3.500,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 3.500,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 1,00 189.622,82

47.450 206,84% 98.144,74 1,00 98.144,74

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 287.767,56

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 3.361.187,56
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 3.361.187,56

FIRMA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGÓN 

MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA
Fecha: jun-25

P7 - Porton garita de acceso. Dim.  4,07 m x 2,40 m. Especificaciones: Perfileria mealica cuadrada 

calibre 18 de 4" x 2" (incluye accesorios para su instalacion).

RENDIMIENTO

CANTIDAD

Tubería galvanizada de 2" y 4"

Cerradura

Anclajes

Pivote

DESCRIPCION TARIFA

Transporte

DESCRIPCION

Oficial carpintero metálico

Ayudante (1)



CAPITULO

Sub Capitulo

APU 1.6.8

1 - EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Gb 2.133.320,00 1,00 2.133.320,00

Un 65.000,00 1,00 65.000,00

Un 7.500,00 8,00 60.000,00

Un 48.600,00 2,00 97.200,00

SUB - TOTAL MATERIALES 2.355.520,00

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 10000 10.000,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 2,20 86.192,19

47.450 206,84% 98.144,74 2,20 44.611,25

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 130.803,44

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 2.506.323,44
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 2.506.323,44

FIRMA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGÓN 

MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA
Fecha: jun-25

V1 - Ventana aulas de clases y laboratorio. Dim.8,02 x 0,70 mts. Específicaciones: Aluminio 

natural tipo reja de reventilación sobre dintel.  (Ver plano arquitectónio de ventanas).

RENDIMIENTO

CANTIDAD

Perfileria en aluminio natural

Cerradura

Anclajes

Pivote

DESCRIPCION TARIFA

Transporte

DESCRIPCION

Oficial carpintero metálico

Ayudante (1)



CAPITULO

Sub Capitulo

APU 1.6.11

1 - EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Gb 2.237.060,00 1,00 2.237.060,00

Un 65.000,00 1,00 65.000,00

Un 7.500,00 8,00 60.000,00

Un 48.600,00 2,00 97.200,00

SUB - TOTAL MATERIALES 2.459.260,00

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 10000 10.000,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 2,20 86.192,19

47.450 206,84% 98.144,74 2,20 44.611,25

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 130.803,44

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 2.610.063,44
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 2.610.063,44

FIRMA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGÓN 

MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA
Fecha: jun-25

V2 - Ventana aulas de clases y laboratorio. Dim.4,06 x 1,45 mts. Específicaciones: Aluminio 

natural tipo reja. (Ver plano arquitectónio de ventanas).

RENDIMIENTO

CANTIDAD

Perfileria en aluminio natural

Cerradura

Anclajes

Pivote

DESCRIPCION TARIFA

Transporte

DESCRIPCION

Oficial carpintero metálico

Ayudante (1)



CAPITULO

Sub Capitulo

APU 1.6.13

1 - EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Gb 2.655.820,00 1,00 2.655.820,00

Un 65.000,00 1,00 65.000,00

Un 7.500,00 8,00 60.000,00

Un 48.600,00 2,00 97.200,00

SUB - TOTAL MATERIALES 2.878.020,00

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 10000 10.000,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 2,20 86.192,19

47.450 206,84% 98.144,74 2,20 44.611,25

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 130.803,44

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 3.028.823,44
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 3.028.823,44

FIRMA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGÓN 

MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA
Fecha: jun-25

V3 - Ventana aulas de clases y laboratorio. Dim.4,82 x 1,45 mts. Específicaciones: Aluminio 

natural y vidrio tipo persiana. (Ver plano arquitectónio de ventanas).

RENDIMIENTO

CANTIDAD

Perfileria en aluminio natural

Cerradura

Anclajes

Pivote

DESCRIPCION TARIFA

Transporte

DESCRIPCION

Oficial carpintero metálico

Ayudante (1)



CAPITULO

Sub Capitulo

APU 1.6.15

1 - EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Gb 1.250.200,00 1,00 1.250.200,00

Un 65.000,00 1,00 65.000,00

Un 7.500,00 8,00 60.000,00

Un 48.600,00 2,00 97.200,00

SUB - TOTAL MATERIALES 1.472.400,00

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 10000 10.000,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 2,20 86.192,19

47.450 206,84% 98.144,74 2,20 44.611,25

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 130.803,44

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 1.623.203,44
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 1.623.203,44

FIRMA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGÓN 

MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA
Fecha: jun-25

V4 - Ventana batería sanitaria. Dim.4,70 x 0,70 mts. Específicaciones: Aluminio natural tipo reja de 

reventilación sobre dintel.  (Ver plano arquitectónio de ventanas).

RENDIMIENTO

CANTIDAD

Perfileria en aluminio natural

Cerradura

Anclajes

Pivote

DESCRIPCION TARIFA

Transporte

DESCRIPCION

Oficial carpintero metálico

Ayudante (1)



CAPITULO

Sub Capitulo

APU 1.6.16

1 - EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Gb 182.400,00 1,00 182.400,00

Un 65.000,00 1,00 65.000,00

Un 7.500,00 8,00 60.000,00

Un 48.600,00 2,00 97.200,00

SUB - TOTAL MATERIALES 404.600,00

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 10000 10.000,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 3,20 59.257,13

47.450 206,84% 98.144,74 3,20 30.670,23

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 89.927,36

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 514.527,36
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 514.527,36

FIRMA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGÓN 

MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA
Fecha: jun-25

V5 - Ventana batería sanitaria, aseo y cocina. Dim.1,20 x 0,40 mts. Específicaciones: Aluminio 

natural tipo reja de reventilación sobre dintel.  (Ver plano arquitectónio de ventanas).

RENDIMIENTO

CANTIDAD

Perfileria en aluminio natural

Cerradura

Anclajes

Pivote

DESCRIPCION TARIFA

Transporte

DESCRIPCION

Oficial carpintero metálico

Ayudante (1)



CAPITULO

Sub Capitulo

APU #¡REF!

1 - EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Gb 100.320,00 1,00 100.320,00

Un 65.000,00 1,00 65.000,00

Un 7.500,00 8,00 60.000,00

Un 48.600,00 2,00 97.200,00

SUB - TOTAL MATERIALES 322.520,00

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 10000 10.000,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 3,20 59.257,13

47.450 206,84% 98.144,74 3,20 30.670,23

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 89.927,36

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 432.447,36
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 432.447,36

FIRMA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGÓN 

MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA
Fecha: jun-25

#¡REF!

RENDIMIENTO

CANTIDAD

Perfileria en aluminio natural

Cerradura

Anclajes

Pivote

DESCRIPCION TARIFA

Transporte

DESCRIPCION

Oficial carpintero metálico

Ayudante (1)



CAPITULO

Sub Capitulo

APU #¡REF!

1 - EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Gb 532.000,00 1,00 532.000,00

Un 65.000,00 1,00 65.000,00

Un 7.500,00 8,00 60.000,00

Un 48.600,00 2,00 97.200,00

SUB - TOTAL MATERIALES 754.200,00

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 10000 10.000,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 3,20 59.257,13

47.450 206,84% 98.144,74 3,20 30.670,23

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 89.927,36

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 864.127,36
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 864.127,36

FIRMA DEL PROPONENTE

DESCRIPCION TARIFA

Transporte

DESCRIPCION

Oficial carpintero metálico

Ayudante (1)

MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGÓN 

MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA
Fecha: jun-25

#¡REF!

RENDIMIENTO

CANTIDAD

Perfileria en aluminio natural

Cerradura

Anclajes

Pivote



CAPITULO

Sub Capitulo

APU #¡REF!

1 - EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Gb 319.200,00 1,00 319.200,00

Un 65.000,00 1,00 65.000,00

Un 7.500,00 8,00 60.000,00

Un 48.600,00 2,00 97.200,00

SUB - TOTAL MATERIALES 541.400,00

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 10000 10.000,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 3,20 59.257,13

47.450 206,84% 98.144,74 3,20 30.670,23

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 89.927,36

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 651.327,36
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 651.327,36

FIRMA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGÓN 

MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA
Fecha: jun-25

#¡REF!

RENDIMIENTO

CANTIDAD

Perfileria en aluminio natural

Cerradura

Anclajes

Pivote

DESCRIPCION TARIFA

Transporte

DESCRIPCION

Oficial carpintero metálico

Ayudante (1)



CAPITULO

Sub Capitulo

APU #¡REF!

1 - EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Gb 175.560,00 1,00 175.560,00

Un 65.000,00 1,00 65.000,00

Un 7.500,00 8,00 60.000,00

Un 48.600,00 2,00 97.200,00

SUB - TOTAL MATERIALES 397.760,00

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 10000 10.000,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 3,20 59.257,13

47.450 206,84% 98.144,74 3,20 30.670,23

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 89.927,36

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 507.687,36
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 507.687,36

FIRMA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGÓN 

MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA
Fecha: jun-25

TARIFA

#¡REF!

RENDIMIENTO

CANTIDAD

Perfileria en aluminio natural

Cerradura

Transporte

DESCRIPCION

Oficial carpintero metálico

Ayudante (1)

Anclajes

Pivote

DESCRIPCION



CAPITULO

Sub Capitulo

APU 1.6.17

1 - EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Gb 285.000,00 1,00 285.000,00

Un 7.500,00 8,00 60.000,00

SUB - TOTAL MATERIALES 345.000,00

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 10000 10.000,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 5,50 34.476,88

47.450 206,84% 98.144,74 5,50 17.844,50

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 52.321,37

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 417.321,37
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 417.321,37

FIRMA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGÓN 

MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA
Fecha: jun-25

División de baños en acero galvanizado

RENDIMIENTO

CANTIDAD

Paño en acero inoxidable

Anclajes

DESCRIPCION TARIFA

Transporte

DESCRIPCION

Oficial carpintero metálico

Ayudante (1)



CAPITULO

Sub Capitulo

APU 1.6.18

1 - EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

Herramientas menores 10.000,00 1,00 10.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 10.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Ml 285.000,00 1,00 285.000,00

Un 12.000,00 1,00 12.000,00

SUB - TOTAL MATERIALES 297.000,00

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 10000 10.000,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.000,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 7,50 25.283,04

47.450 206,84% 98.144,74 7,50 13.085,97

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 38.369,01

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 355.369,01
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 355.369,01

FIRMA DEL PROPONENTE

DESCRIPCION

Oficial carpintero metálico

Ayudante (1)

DESCRIPCION TARIFA

Transporte

RENDIMIENTO

CANTIDAD

Pasamanos tubular sencillo en perfil cuadrado de 

acero de 1 1/2".

Elementos de fijación

MUNICIPIO DE PINILLOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGÓN 

MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA
Fecha: jun-25

Pasamanos circulaciones tubular sencillo en perfil cuadrado de acero de 1 1/2". Altura 1,1 mts y 

tubo adicional a 0,7m, soportada en parales de acero tubulares de 1 1/2". Malla ondulada. 

Acabado pintura anticorrosiva color blanco.  


