MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
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FIRMA DEL PROPONENTE

CAPITULO  |CIMENTACION .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU CIM 001 .
Excavar terreno para vigas de amarre
1-EQUIPO UNIDAD M3
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,10 1.000,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 1.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR, UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL MATERIALES 0,00]
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA |  VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 7,00 27.088,97
Ayudante (2) 94.900,00 206,84% 196.289,49 7,00 28.041,36
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 55.130,33
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 56.130,33
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 56.130,33|
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CAPITULO  [CIMENTACION .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU CImM 002
Excavar terreno para zapatas
1-EQUIPO UNIDAD M3
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,10 1.000,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 1.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL MATERIALES 0,00]
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA |  VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 7,00 27.088,97
Ayudante (2) 94.900,00 206,84% 196.289,49 7,00 28.041,36
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 55.130,33
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 56.130,33
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 56.130,33|




MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO  |CIMENTACION -
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU CImM 003 . ; ”
Retirar material sobrante de excavacion
1- EQUIPO UNIDAD M3
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,10 1.000,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 1.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR, UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL MATERIALES 0,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA |  VALOR UNITARIO
Transporte de material 1,30 15,00 19,50 1.000,00 19.500,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 19.500,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 30,00 6.320,76
Ayudante (4) 189.800,00 206,84% 392.578,97 30,00 13.085,97
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 19.406,73
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 39.906,73
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 39.906,73|
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CAPITULO  |CIMENTACION .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU CIM 004 .
Rellenar en solado de 2000 psi
1- EQUIPO UNIDAD M3
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 4,00 2.500,00
Mezcladora con operador Dia 145.000,00 3,00 48.333,33
SUB - TOTAL EQUIPOS 50.833,33|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Cemento portlan Gris Kg $ 780,00 230,00 179.400,00
Arena de rio M3 $  115.000,00 0,55 63.250,00
Triturado o Canto Rodado M3 $  195.000,00 0,92 179.400,00
Agua limpia Lt $ 100,00 148,00 14.800,00
0,00
0,00
Desperdicio 5% % 21.842,50
SUB - TOTAL MATERIALES 458.692,50|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 1,50 126.415,21
Ayudante (2) 94.900,00 206,84% 196.289,49 1,50 130.859,66
Maestro de obra 142.350,00 191,12% 272.056,98 1,50 181.371,32
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 438.646,19
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 948.172,02
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 948.1 72,02|

/%Ao/ felrnity

FIRMA DEL PROPONENTE
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CAPITULO  [CIMENTACION .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU CIM 005 N e -
Construir Viga cimiento en concreto de 4000 psi
1-EQUIPO UNIDAD M3
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 4,00 2.500,00
Mezcladora con operador Dia 124.000,00 7,00 17.714,29
Vibrador en concreto Dia 94.320,00 10,00 9.432,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 29.646,29|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Cemento Gris Kg $ 780,00 420,00 327.600,00
Arena limpia de Rio M3 $  115.000,00 0,67 77.050,00
Triturado o Canto Rodado M3 $  195.000,00 0,67 130.650,00
Agua limpia Lt $ 100,00 190,00 19.000,00
Encofroil MET- Desmoldante Cast Off Kg $ 4.560,00 1,50 6.840,00
Desperdicio 5% % 28.057,00
SUB - TOTAL MATERIALES 589.197,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 1,50 126.415,21
Ayudante (2) 94.900,00 206,84% 196.289,49 1,50 130.859,66
Maestro de obra 142.350,00 191,12% 272.056,98 1,50 181.371,32
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 438.646,19
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 1.057.489,48
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00]
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VALOR TOTAL

1.057.489,48|
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CAPITULO  [CIMENTACION .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU CIM 006 . .
Construir Zapata en concreto de 4000 psi
1- EQUIPO UNIDAD M3
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,25 2.500,00
Mezcladora con operador Dia 124.000,00 0,10 12.400,00
Vibrador en concreto Dia 94.320,00 0,25 23.580,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 38.480,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Cemento Gris Kg $ 780,00 420,00 327.600,00
Arena limpia de Rio M3 $  115.000,00 0,67 77.050,00
Triturado o Canto Rodado M3 $  125.000,00 0,67 83.750,00
Agua limpia Lt $ 100,00 190,00 19.000,00
Encofroil MET- Desmoldante Cast Off Kg $ 1.320,00 1,50 1.980,00
Puntilla con cabeza de 2" Lbs $ 3.500,00 0,04 140,00
Tabla cativo de 1x10x4,50mts UN $ 25.000,00 0,40 10.000,00
Liston en pino de 2 x 2"x3,20mts UN $ 14.900,00 0,40 5.960,00
Encofroil MET- Desmoldante Cast Off Kg $ 1.750,00 0,40 700,00
Puntilla de acero Lbs $ 7.200,00 0,05 360,00
Desperdicio 5% % 26.274,00
SUB - TOTAL MATERIALES 552.814,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 1,50 126.415,21
Ayudante (2) 94.900,00 206,84% 196.289,49 1,50 130.859,66
Maestro de obra 142.350,00 191,12% 272.056,98 1,50 181.371,32
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 438.646,19
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 1.029.940,19
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00]
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VALOR TOTAL

1.029.940,19|
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CAPITULO  |CIMENTACION -
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU Clm 007 . . o
Suministrar e instalar geotextil tejido 2400
1-EQUIPO UNIDAD Un
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 8,00 1.250,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 1.250,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Geotextil NT 2400 M2 $ 5.250,00 1,20 6.300,00
SUB - TOTAL MATERIALES 6.300,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA |  VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 35,00 5417,79
Ayudante (2) 94.900,00 206,84% 196.289,49 35,00 5.608,27
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 11.026,07
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 18.576,07
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 18.576,07|
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CAPITULO  |PRELIMINARES ;
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU CIM 007 .
Rellenar con material granular
1-EQUIPO UNIDAD M3
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 2,17 4.608,29
Vibrocompactador Tipo Rana Dia 140.000,00 35,00 4.000,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 8.608,29|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Material de grava M3 95.000,00 1,10 104.500,00
Agua limpia Lt 800,00 30,00 24.000,00
SUB - TOTAL MATERIALES 128.500,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO
Material de sun base 1,30 15,00 16,00 758,00 12.128,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 12.128,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Ayudante (2) 47.450,00 206,84% 98.144,74 17,37 5.650,24
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 5.650,24
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 154.886,54
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00]
VALOR TOTAL 154.886,54|
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