MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO ESTRUCTURA .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EST 001 . .
Construir Columna en concreto de 3000 psi
1- EQUIPO UNIDAD M3
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,25 2.500,00
Mezcladora con operador Dia 124.000,00 0,10 12.400,00
Vibrador en concreto Dia 94.320,00 0,35 33.012,00
Gatos y cerchas dia 2.200,00 1,50 3.300,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 51.212,00]
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Concreto de 3000 psi M3 $  575.120,00 1,00 575.120,00
Puntilla con cabeza de 2" Lbs $ 3.500,00 0,04 140,00
Tabla cativo de 1x10x4,50mts UN $ 25.000,00 0,80 20.000,00
Liston en pino de 2 x 2"x3,20mts UN $ 14.900,00 0,80 11.920,00
Encofroil MET- Desmoldante Cast Off Kg $ 1.750,00 0,80 1.400,00
Puntilla de acero Lbs $ 7.200,00 0,06 432,00
Desperdicio 5% % 30.429,00
SUB - TOTAL MATERIALES 639.441 ,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 1,50 126.415,21
Ayudante (3) 142.350,00 206,84% 294.434,23 1,50 196.289,49
Maestro de obra 142.350,00 191,12% 272.056,98 1,50 181.371,32
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 504.076,02
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 1.194.729,02
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|

/%40{// felrudy

FIRMA DEL PROPONENTE

VALOR TOTAL

1.194.729,02|




MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO ESTRUCTURA .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
ITEM EST 002 L . .
Construir viga de amarre superior en concreto de 3000 psi
1-EQUIPO UNIDAD M3
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,25 2.500,00
Mezcladora con operador Dia 124.000,00 0,10 12.400,00
Vibrador en concreto Dia 94.320,00 0,35 33.012,00
Gatos y cerchas dia 2.200,00 0,35 770,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 48.682,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Concreto de 3000 psi M3 §  575.120,00 1,00 575.120,00
Puntilla con cabeza de 2" Lbs $ 3.500,00 0,04 140,00
Tabla cativo de 1x10x4,50mts UN $ 25.000,00 0,60 15.000,00
Liston en pino de 2 x 2"x3,20mts UN $ 14.900,00 0,60 8.940,00
Encofroil MET- Desmoldante Cast Off Kg $ 1.750,00 0,60 1.050,00
Puntilla de acero Lbs $ 7.200,00 0,05 360,00
Desperdicio 5% % 30.012,50
SUB - TOTAL MATERIALES 630.622,50|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 1,50 126.415,21
Ayudante (3) 142.350,00 206,84% 294.434,23 1,50 196.289,49
Maestro de obra 142.350,00 191,12% 272.056,98 1,50 181.371,32
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 504.076,02
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 1.183.380,52
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
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VALOR TOTAL

FIRMA DEL PROPONENTE
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MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO ESTRUCTURA .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EST 003 L .
Construir dinteles en concreto de 3000 psi
1-EQUIPO UNIDAD M3
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,30 3.000,00
Mezcladora con operador Dia 124.000,00 0,10 12.400,00
Vibrador en concreto Dia 94.320,00 0,20 18.864,00
Gatos y cerchas dia 2.200,00 0,20 440,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 34.704,00]
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Concreto de 3000 psi M3 $  575.120,00 1,00 575.120,00
Puntilla con cabeza de 2" Lbs $ 3.500,00 0,02 70,00
Tabla cativo de 1x10x4,50mts UN $ 25.000,00 0,03 750,00
Liston en pino de 2 x 2"x3,20mts UN $ 14.900,00 0,03 447,00
Encofroil MET- Desmoldante Cast Off Kg $ 1.750,00 0,03 52,50
Puntilla de acero Lbs $ 7.200,00 0,03 180,00
Desperdicio 5% % 28.821,98
SUB - TOTAL MATERIALES 605.441 ,48|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 1,50 126.415,21
Ayudante (2) 94.900,00 206,84% 196.289,49 1,50 130.859,66
Maestro de obra 142.350,00 191,12% 272.056,98 1,50 181.371,32
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 438.646,19
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 1.078.791,67
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
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VALOR TOTAL

1.078.791,67|




MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO ESTRUCTURA .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EST 004 . :
Construir placa en concreto de 3000 psi
1-EQUIPO UNIDAD M3
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,30 3.000,00
Mezcladora con operador Dia 124.000,00 0,10 12.400,00
Vibrador en concreto Dia 94.320,00 0,35 33.012,00
Gatos y cerchas dia 2.200,00 0,35 770,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 491 82,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Concreto de 3000 psi M3 $§  575.120,00 1,00 575.120,00
Puntilla con cabeza de 2" Lbs $ 3.500,00 0,06 210,00
Tabla cativo de 1x10x4,50mts UN $ 25.000,00 2,00 50.000,00
Liston en pino de 2 x 2"x3,20mts UN $ 14.900,00 2,00 29.800,00
Encofroil MET- Desmoldante Cast Off Kg $ 1.750,00 0,80 1.400,00
Puntilla de acero Lbs $ 7.200,00 0,07 504,00
Desperdicio 5% % 32.826,50
SUB - TOTAL MATERIALES 689.860,50|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 1,50 126.415,21
Ayudante (3) 142.350,00 206,84% 294.434,23 1,50 196.289,49
Maestro de obra 142.350,00 191,12% 272.056,98 1,50 181.371,32
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 504.076,02
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 1.243.118,52
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00]
VALOR TOTAL 1.243.118,52|
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MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO ESTRUCTURA .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EST 005 o .
Construir viga cinta (culata) en concreto de 3000 psi
1- EQUIPO UNIDAD M3
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,25 2.500,00
Mezcladora con operador Dia 124.000,00 0,10 12.400,00
Vibrador en concreto Dia 94.320,00 0,25 23.580,00
Gatos y cerchas dia 2.200,00 0,25 550,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 39.030,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Concreto de 3000 psi M3 $  575.120,00 1,00 575.120,00
Puntilla con cabeza de 2" Lbs $ 3.500,00 0,06 210,00
Tabla cativo de 1x10x4,50mts UN $ 25.000,00 2,00 50.000,00
Liston en pino de 2 x 2"x3,20mts UN $ 14.900,00 2,00 29.800,00
Encofroil MET- Desmoldante Cast Off Kg $ 1.750,00 0,80 1.400,00
Puntilla de acero Lbs $ 7.200,00 0,07 504,00
Desperdicio 5% % 32.826,50
SUB - TOTAL MATERIALES 689.860,50|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 0,00 0,00% 0,00 1,50 0,00
Ayudante (3) 0,00 0,00% 0,00 1,50 0,00
Maestro de obra 0,00 0,00% 0,00 1,50 0,00
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 0,00
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 728.890,50
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 728.890,50]
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MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO ESTRUCTURA ;
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EST 006 : . L.
Pilote en concreto (Longitud: 5 mts) ( Diametro: 0,40 mts).
1-EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,30 3.000,00
Mezcladora con operador Dia 124.000,00 0,10 12.400,00
Vibrador en concreto Dia 94.320,00 0,25 23.580,00
Gatos y cerchas dia 2.200,00 0,25 550,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 39.530,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Concreto de 3000 psi M3 §  575.120,00 2,00 1.150.240,00
Varilla #6 (3/4) Kg $ 8.269,50 8,00 66.156,00
Varilla #4 (1/2) Espiral Kg $ 2.650,00 25,30 67.045,00
Puntilla con cabeza de 2" Lbs $ 3.500,00 0,06 210,00
Tabla cativo de 1x10x4,50mts UN $ 25.000,00 2,00 50.000,00
Liston en pino de 2 x 2"x3,20mts UN $ 14.900,00 2,00 29.800,00
Encofroil MET- Desmoldante Cast Off Kg $ 1.750,00 0,80 1.400,00
Puntilla de acero Lbs $ 7.200,00 0,07 504,00
Desperdicio 5% % 68.242,55
SUB - TOTAL MATERIALES 1.433.597,55|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 3,50 54.177,95
Ayudante (4) 189.800,00 206,84% 392.578,97 3,50 112.165,42
Maestro de obra 142.350,00 191,12% 272.056,98 3,50 77.730,57
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 244.073,93
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 1.717.201,48
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 1.717.201 ,48|
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MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
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VALOR TOTAL

FIRMA DEL PROPONENTE

CAPITULO ESTRUCTURA )
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EST 007 . . . .
Construir placa de contrapiso en concreto de 3000 psi
1-EQUIPO UNIDAD M3
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,30 3.000,00
Mezcladora con operador Dia 124.000,00 0,10 12.400,00
Vibrador en concreto Dia 94.320,00 0,25 23.580,00
Gatos y cerchas dia 2.200,00 0,25 550,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 39.530,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Concreto de 3000 psi M3 $  575.120,00 1,00 575.120,00
Desperdicio 5% % 28.756,00
SUB - TOTAL MATERIALES 603.876,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 1,50 126.415,21
Ayudante (2) 94.900,00 206,84% 196.289,49 1,50 130.859,66
Maestro de obra 142.350,00 191,12% 272.056,98 1,50 181.371,32
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 438.646,19
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 1.082.052,19
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|

1.082.052,19]




MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO ESTRUCTURA .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EST 008 . .
Figurar y armar acero de refuerzo de 6000 psi
1- EQUIPO UNIDAD KG
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,03 300,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 300,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Acero de refuerzo de 37,00 psi Kg 7.734,00 1,00 7.734,00
Alambre de amarre cal 22 Kg 4.900,00 0,05 245,00
Desperdicio 5% % 398,95
SUB - TOTAL MATERIALES 8.377,95|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial
Ayudante (2) 94.900,00 206,84% 196.289,49 130,00 1.509,92
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 1.509,92
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 10.187,87
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00]
VALOR TOTAL 10.187,87|
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MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO ESTRUCTURA ,
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EST 009 .. . :
Suministrar e instalar malla electrosaldada de 6,5 mm (Placa superior)
1- EQUIPO UNIDAD KG
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,05 500,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 500,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR, UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Malla electrosoldada de 6,5 mm M2 28.500,00 1,00 28.500,00
Desperdicio 5% % 1.425,00
SUB - TOTAL MATERIALES 29.925,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA |  VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 15,00 12.641,52
Ayudante (2) 94.900,00 206,84% 196.289,49 15,00 13.085,97
Maestro de obra 142.350,00 191,12% 272.056,98 15,00 18.137,13
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 43.864,62
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 74.289,62
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 74.289,62|
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MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
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CAPITULO ESTRUCTURA .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EST 010 - . ;
Suministrar e instalar malla electrosaldada de 6,0 mm (Placa de contrapiso)
1-EQUIPO UNIDAD KG
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,05 500,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 500,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Malla electrosoldada de 6,0 mm M2 21.500,00 1,00 21.500,00
Desperdicio 5% % 1.075,00
SUB - TOTAL MATERIALES 22.575,00]
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA |  VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 15,00 12.641,52
Ayudante (2) 94.900,00 206,84% 196.289,49 15,00 13.085,97
Maestro de obra 142.350,00 191,12% 272.056,98 15,00 18.137,13
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 43.864,62
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 66.939,62
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 66.939,62|

FIRMA DEL PROPONENTE




CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO ESTRUCTURA .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EST 011 Suministrar e instalar cercha gradas con angulo de 2" y 1"x1/4". Incluye soldadura, herrajes,
anticorrocibo y pintura (Segun planos estructurales). Alto: 1,18 mts, Longitud: 12,70 mts.
1- EQUIPO UNIDAD #;REF!
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 10.000,00 0,33 3.300,00
Andamio completo 1.800,00 4,00 7.200,00
0,00
0,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 10.500,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Angulo de 2" x 1/4" x 6 m. Segun planos M $  152.000,00 12,00 1.824.000,00
estructurales.
angulo de 1" x 1/6" x 6m. Segun planos M s 85.000,00 12,00 1,020.000,00
estructurales.
Soldadura 6019-1/8 Westarco Kg $ 17.500,00 30,00 525.000,00
Pintura anticorrosiba Gl $ 75.000,00 6,00 450.000,00
Desperdicio 5% % 190.950,00
SUB - TOTAL MATERIALES 4.009.950,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 0,70 270.889,74
Ayudante (3) 142.350,00 206,84% 294.434,23 0,70 420.620,33
Soldador 142.350,00 191,12% 272.056,98 0,70 388.652,83
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 1.080.162,90
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 5.100.612,90
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 5.100.612,90|
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