
CAPITULO

Sub Capitulo

APU MUR 001

1 - EQUIPO UNIDAD M2
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

10.000,00 0,50 5.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 5.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Un 2.500,00 31.250,00

Kg 780,00 8.517,60

M3 105.200,00 3.156,00

Lt 100,00 720,00

% 1.309,31

SUB - TOTAL MATERIALES 44.952,91

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 1000 1.000,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 1.000,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 10,00 18.962,28

47.450 206,84% 98.144,74 10,00 9.814,47

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 28.776,76

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 79.729,66
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 79.729,66

FIRMA DEL PROPONENTE

DESCRIPCION TARIFA

Transporte

DESCRIPCION

Oficial de albañileria

Ayudante (1)

Desperdicio 3%

Agua 7,20

Bloque de cemento # 4 12,50

Cemento 10,92

Arena limpia de rio 0,03

Levantar muro en block # 4. Mortero 1:4

RENDIMIENTO

Herramientas menores

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN  DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS 

- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

MAMPOSTERIA
Fecha: jun-25

CANTIDAD



CAPITULO

Sub Capitulo

APU MUR 002

1 - EQUIPO UNIDAD M2
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

10.000,00 0,15 1.500,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 1.500,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Kg 780,00 8.517,60

M3 115.000,00 3.450,00

Lt 100,00 720,00

% 255,53

SUB - TOTAL MATERIALES 12.943,13

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

600 1,00 600,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 600,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 8,50 22.308,57

47.450 206,84% 98.144,74 8,50 11.546,44

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 33.855,01

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 48.898,14
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 48.898,14

FIRMA DEL PROPONENTE

DESCRIPCION

Oficial de albañileria

Ayudante (1)

DESCRIPCION TARIFA

Transporte

Desperdicio 3%

Cemento 10,92

Arena limpia de rio 0,03

Agua 7,20

Herramientas menores

CANTIDAD

MAMPOSTERIA
Fecha: jun-25

Pañetar Allanado muro. Mortero 1:4

RENDIMIENTO

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN  DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS 

- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.



CAPITULO

Sub Capitulo

APU MUR 003

1 - EQUIPO UNIDAD M
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

10.000,00 0,05 500,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 500,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Kg 780,00 514,80

M3 115.000,00 1.150,00

Lt 100,00 100,00

% 15,44

SUB - TOTAL MATERIALES 1.780,24

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

600 1,00 600,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 600,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 20,00 9.481,14

47.450 206,84% 98.144,74 20,00 4.907,24

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 14.388,38

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 17.268,62
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 17.268,62

FIRMA DEL PROPONENTE

Ayudante (1)

DESCRIPCION TARIFA

Transporte

DESCRIPCION

Oficial de albañileria

Agua 1,00

Desperdicio 3%

CANTIDAD

Cemento 0,66

Arena limpia de rio 0,01

Pañetar filos y dilataciones

RENDIMIENTO

Herramientas menores

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN  DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS 

- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

MAMPOSTERIA
Fecha: jun-25



CAPITULO

Sub Capitulo

APU MUR 004

1 - EQUIPO UNIDAD M2
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

10.000,00 0,50 5.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 5.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Un 5.200,00 67.600,00

M3 498.332,50 19.933,30

M3 498.332,50 59.799,90

M3 105.200,00 3.156,00

Lt 100,00 720,00

Un 16.500,00 3.300,00

% 4.536,28

SUB - TOTAL MATERIALES 159.045,48

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 1000 1.000,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 1.000,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 10,00 18.962,28

47.450 206,84% 98.144,74 10,00 9.814,47

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 28.776,76

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 193.822,23
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 193.822,23

FIRMA DEL PROPONENTE

Ayudante (1)

0,12

DESCRIPCION TARIFA

Transporte

DESCRIPCION

Oficial de albañileria

Desperdicio 3%

Agua 7,20

Varilla de 3/8" corrigada 0,20

Bloque estructural # 6 13,00

Mortero 1:4 para pega 0,04

Arena limpia de rio 0,03

Mortero 1:4 para relleno de blocK

RENDIMIENTO

Herramientas menores

CANTIDAD

CONSTRUCCIÓN  DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS 

- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

MAMPOSTERIA
Fecha: jun-25

Levantar muro en block estructural # 6, relleno en mortero 1:4 y reforzado cada 20 centímetros 

con varilla Ø 3/8".

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS


