MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS
- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO MAMPOSTERIA .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU MUR 001
Levantar muro en block # 4. Mortero 1:4
1-EQUIPO UNIDAD M2
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 10.000,00 0,50 5.000,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 5.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Bloque de cemento # 4 Un 2.500,00 12,50 31.250,00
Cemento Kg 780,00 10,92 8.517,60
Arena limpia de rio M3 105.200,00 0,03 3.156,00
Agua Lt 100,00 7,20 720,00
Desperdicio 3% % 1.309,31
SUB - TOTAL MATERIALES 44.952,91 |
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION TIPO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 1,00 1000 1.000,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 1.000,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial de albarileria 94.900 199,81% 189.622,82 10,00 18.962,28
Ayudante (1) 47450 206,84% 98.144,74 10,00 9.814,47
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 28.776,76
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 79.729,66
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 79.729,66|

/%Ao/ felrnity

FIRMA DEL PROPONENTE




MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS
- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO MAMPOSTERIA )
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU MUR 002
Panetar Allanado muro. Mortero 1:4
1-EQUIPO UNIDAD M2
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 10.000,00 0,15 1.500,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 1.500,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Cemento Kg 780,00 10,92 8.517,60
Arena limpia de rio M3 115.000,00 0,03 3.450,00
Agua Lt 100,00 7,20 720,00
Desperdicio 3% % 255,53
SUB - TOTAL MATERIALES 12.943,13 |
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION TIPO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 600(1,00 600,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 600,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial de albafileria 94.900 199,81% 189.622,82 8,50 22.308,57
Ayudante (1) 47.450 206,84% 98.144,74 8,50 11.546,44
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 33.855,01
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 48.898,14
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 48.898,14|
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FIRMA DEL PROPONENTE




MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS

- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO MAMPOSTERIA .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU MUR 003 . . . .
Paietar filos y dilataciones
1- EQUIPO UNIDAD M
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 10.000,00 0,05 500,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 500,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Cemento Kg 780,00 0,66 514,80
Arena limpia de rio M3 115.000,00 0,01 1.150,00
Agua Lt 100,00 1,00 100,00
Desperdicio 3% % 15,44
SUB - TOTAL MATERIALES 1.780,24|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION TIPO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 600[1,00 600,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 600,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial de albafileria 94.900 199,81% 189.622,82 20,00 9.481,14
Ayudante (1) 47.450 206,84% 98.144,74 20,00 4.907,24
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 14.388,38
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 17.268,62
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 17.268,62|
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FIRMA DEL PROPONENTE




MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS
- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

/%ADV/ 277

FIRMA DEL PROPONENTE

CAPITULO MAMPOSTERIA ;
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU MUR 004 Levantar muro en block estructural # 6, relleno en mortero 1:4 y reforzado cada 20 centimetros
con varilla @ 3/8".
1- EQUIPO UNIDAD M2
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores 10.000,00 0,50 5.000,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 5.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Blogue estructural # 6 Un 5.200,00 13,00 67.600,00
Mortero 1:4 para pega M3 498.332,50 0,04 19.933,30
Mortero 1:4 para relleno de blockK M3 498.332,50 0,12 59.799,90
Arena limpia de rio M3 105.200,00 0,03 3.156,00
Agua Lt 100,00 7,20 720,00
Varilla de 3/8" corrigada Un 16.500,00 0,20 3.300,00
Desperdicio 3% % 4.536,28
SUB - TOTAL MATERIALES 159.045,48|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION TIPO DISTANCIA TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 1,00 1000 1.000,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 1.000,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial de albafiileria 94.900 199,81% 189.622,82 10,00 18.962,28
Ayudante (1) 47.450 206,84% 98.144,74 10,00 9.814,47
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 28.776,76
5- COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 193.822,23
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 193.822,23|




