MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO  |OBRAS EXTERIORES ;
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EXT 001 . . .
Suministrar arena negra especial para campo con gallinaza y cal.
1-EQUIPO UNIDAD M3
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,01 100,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 100,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Arena negra. Incluye gallinaza y cal M3 $ 69.500,00 1,00 69.500,00
Agua Lt $ 100,00 15,00 1.500,00
SUB - TOTAL MATERIALES 71 .000,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARFA | VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial agronomo 94.900,00 199,81% 189.622,82 379,20 500,06
Ayudante (2) 189.800,00 206,84% 392.578,97 379,20 1.035,28
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 1.535,34
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 72.635,34
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 72.635,34|
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MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO  |OBRAS EXTERIORES .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EXT 002 .
Suministrar y sembrar grama bermuda.
1- EQUIPO UNIDAD M2
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,04 400,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 400,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR, UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Grama bermuda M2 $ 21.000,00 1,00 21.000,00
SUB - TOTAL MATERIALES 21 .000,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA |  VALOR UNITARIO
Flete 1,00 2.000,00 2.000,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 2.000,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Ayudante (2) 94.900,00 206,84% 196.289,49 16,00 12.268,09
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 12.268,09
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 35.668,09
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 35.668,09)
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MUNICIPIO DE REGIDOR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO  |OBRAS EXTERIORES ;
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EXT 003 Construir placa de concreto MR 40 a 28 dias. Esp. 19 cms, Incluye acero de refuerzo de
transferencia en zona de parqueaderos.
1-EQUIPO UNIDAD M3
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,30 3.000,00
Mezcladora con operador Dia 124.000,00 0,10 12.400,00
Vibrador en concreto Dia 94.320,00 0,25 23.580,00
Gatos y cerchas dia 2.200,00 0,25 550,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 39.530,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Cemento Gris Kg $ 630,00 420,00 264.600,00
Arena de rio M3 $ 95.000,00 0,67 63.650,00
Triturado o Canto Rodado M3 $§  125.000,00 0,67 83.750,00
Agua limpia Lt $ 100,00 190,00 19.000,00
Puntilla con cabeza de 2" Lbs $ 3.500,00 0,06 210,00
Tabla cativo de 1x10x4,50mts UN $ 25.000,00 2,00 50.000,00
Liston en pino de 2 x 2"x3,20mts UN $ 14.900,00 2,00 29.800,00
Encofroil MET- Desmoldante Cast Off Kg $ 1.750,00 0,80 1.400,00
Puntilla de acero Lbs $ 7.200,00 0,07 504,00
Acero de refuerzo de 60000 Kg $ 4.680,00 0,60 2.808,00
Desperdicio 5% % 25.620,50
SUB - TOTAL MATERIALES 541 .342,50|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 6,00 31.603,80
Ayudante (4) 189.800,00 206,84% 392.578,97 6,00 65.429,83
Maestro de obra 142.350,00 191,12% 272.056,98 6,00 45.342,83
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 142.376,46
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 723.248,96
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 723.248,96|
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MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO OBRAS EXTERIORES )
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EXT 004 Construir placa de concreto de 4000 psi. Esp. 12 cms, con refuerzo a temperatura para zona de
practicas.
1-EQUIPO UNIDAD M3
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,30 3.000,00
Mezcladora con operador Dia 124.000,00 0,10 12.400,00
Vibrador en concreto Dia 94.320,00 0,25 23.580,00
Gatos y cerchas dia 2.200,00 0,25 550,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 39.530,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Cemento Gris Kg $ 630,00 420,00 264.600,00
Arena de rio M3 $ 95.000,00 0,67 63.650,00
Triturado o Canto Rodado M3 $  125.000,00 0,67 83.750,00
Agua limpia Lt $ 100,00 190,00 19.000,00
Puntilla con cabeza de 2" Lbs $ 3.500,00 0,06 210,00
Tabla cativo de 1x10x4,50mts UN $ 25.000,00 2,00 50.000,00
Liston en pino de 2 x 2"x3,20mts UN $ 14.900,00 2,00 29.800,00
Encofroil MET- Desmoldante Cast Off Kg $ 1.750,00 0,80 1.400,00
Puntilla de acero Lbs $ 7.200,00 0,07 504,00
Acero de refuerzo de 60000 Kg $ 4.680,00 0,50 2.340,00
Desperdicio 5% % 25.620,50
SUB - TOTAL MATERIALES 540.874,50|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 10,00 18.962,28
Ayudante (3) 142.350,00 206,84% 294.434,23 10,00 29.443,42
Maestro de obra 142.350,00 191,12% 272.056,98 10,00 27.205,70
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 75.611,40
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 656.015,90
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 656.015,90|
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MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO OBRAS EXTERIORES )
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EXT 005 . »
Pintura de trafico color azul
1- EQUIPO UNIDAD M2
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,11 1.050,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 1.050,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Pintura de trafico color azul Gl $  151.200,00 0,07 10.584,00
SUB - TOTAL MATERIALES 10.584,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO
0,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial de pintura 94.900,00 199,81% 189.622,82 25,00 7.584 91
Ayudante (2) 94.900,00 206,84% 196.289,49 25,00 7.851,58
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 15.436,49
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 27.070,49
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00]
VALOR TOTAL 27.070,49|

/%Ao:»/ iy

FIRMA DEL PROPONENTE




MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO OBRAS EXTERIORES )
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EXT 006 . i
Lineas de demarcacion
1-EQUIPO UNIDAD M2
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,02 200,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 200,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Pintura acrilica para trafico Gl $ 78.000,00 0,03 2.340,00
Disolvente - Tiner Gl $ 19.600,00 0,05 980,00
Sefial preventiva Gb $ 500,00 1,00 500,00
SUB - TOTAL MATERIALES 3.820,00]
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 200,00 200,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 200,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial de pintura 94.900,00 199,81% 189.622,82 150,00 1.264,15
Ayudante (2) 94.900,00 206,84% 196.289,49 150,00 1.308,60
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 2.572,75
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 6.792,75
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 6.792,75|

/%/mo/ 27/

FIRMA DEL PROPONENTE




MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO  |OBRAS EXTERIORES .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EXT 007 ! . . .
Pintura de logos entidades a intervenir.
1- EQUIPO UNIDAD M2
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,82 8.200,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 8.200,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR, UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Plantilla logo UNIDAD |$ 45.000,00 1,00 45.000,00
Pintura Gl $ 65.200,00 0,50 32.600,00
SUB - TOTAL MATERIALES 77.600,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA |  VALOR UNITARIO
Transporte
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial de pintura 94.900,00 199,81% 189.622,82 3,50 54.177,95
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 54.177,95
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 139.977,95
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 139.977,95|
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MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO OBRAS EXTERIORES .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EXT 008 .
Suministrar y sembrar palmeras.
1- EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,55 5.500,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 5.500,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Palmera Un $ 85.000,00 1,00 85.000,00
Abono organico Kg $ 10.500,00 2,00 21.000,00
SUB - TOTAL MATERIALES 106.000,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA |  VALOR UNITARIO
Transporte 8.500,00 8.500,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 8.500,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Ayudante (2) 94.900,00 206,84% 196.289,49 3,00 65.429,83
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 65.429,83
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 185.429,83
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00]
VALOR TOTAL 185.429,83|
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MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO OBRAS EXTERIORES )
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EXT 009 . o
Suministrar y sembrar plantas hornamentales de paisajismo.
1-EQUIPO UNIDAD M2
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,09 900,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 900,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Floron Un $ 80.000,00 0,02 1.600,00
Oiti un $ 45.000,00 0,02 900,00
Coral Un $ 3.500,00 0,10 350,00
Coroto Un $ 3.000,00 0,10 300,00
Grama bermuda M2 $ 7.000,00 0,02 140,00
Arena negra especial con gallinaza M3 $ 69.800,00 0,05 3.490,00
SUB - TOTAL MATERIALES 6.780,00]
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA |  VALOR UNITARIO
Transporte 100,00 100,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 100,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial agrénomo 94.900,00 199,81% 189.622,82 70,00 2.708,90
Ayudante (2) 94.900,00 206,84% 196.289,49 70,00 2.804,14
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 5.513,03
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 13.293,03
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 13.293,03|
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MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO OBRAS EXTERIORES )
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EXT 010 B ]
Suministrar e instalar bancas en concreto reforzado.
1-EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,10 1.000,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 1.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Bancas en concreto reforzado Un $  610.000,00 1,00 610.000,00
SUB - TOTAL MATERIALES 610.000,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 1.800,00 1.800,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 1.800,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial albafiil 94.900,00 199,81% 189.622,82 10,00 18.962,28
Ayudante (2) 94.900,00 206,84% 196.289,49 6,00 32.714,91
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 51.677,20
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 664.477,20
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 664.477,20|
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MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
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CAPITULO OBRAS EXTERIORES )
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EXT 011 B ] . ]
Suministrar e instalar canecas en acero inoxidable tipo barcelona
1-EQUIPO UNIDAD UN
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,10 1.000,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 1.000,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
canecas en acero inoxidable tipo barcelona Un $  765.000,00 1,00 765.000,00
SUB - TOTAL MATERIALES 765.000,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 2.280,00 2.280,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 2.280,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 20,00 9.481,14
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 9.481,14
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 777.761,14
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 777.761,14]




MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO  |OBRAS EXTERIORES ;
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EXT 012 . . .
Construir rampas en concreto para discapacitados.
1- EQUIPO UNIDAD M2
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,10 1.000,00
Riel para pavimento Dia 3.500,00 0,13 26.923,08
SUB - TOTAL EQUIPOS 27.923,08|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Concreto de 3.000 psi M3 $  575.120,00 0,20 115.024,00
SUB - TOTAL MATERIALES 115.024,00|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA |  VALOR UNITARIO
Transporte 0,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 2,50 75.849,13
Ayudante (2) 94.900,00 206,84% 196.289,49 2,50 78.515,79
maestro de obra 142.350,00 191,12% 272.056,98 2,50 108.822,79
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 263.187,71
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 406.134,79
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 406.1 34,79|
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MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO OBRAS EXTERIORES .
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EXT 013 . . . .
Construir loseta tactil de orientacion de 20 x 40
1- EQUIPO UNIDAD M
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,10 1.000,00
Plancheta bibrocompactadora Hr 18.500,00 4,00 4.625,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 5.625,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Loseta tactil de orientacién de 20 x 40 M2 $  106.500,00 1,05 111.825,00
Arena M3 $  115.000,00 0,06 6.900,00
Desperdicio 3% % 3.561,75
SUB - TOTAL MATERIALES 122.286,75|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 11.800,00 11.800,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 11.800,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 18,00 10.534,60
Ayudante (2) 94.900,00 206,84% 196.289,49 18,00 10.904,97
maestro de obra 142.350,00 191,12% 272.056,98 18,00 15.114,28
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 36.553,85
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 176.265,60
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00]
VALOR TOTAL 176.265,60|
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MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO OBRAS EXTERIORES )
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EXT 014 _ .
Construir areas peatonal en adoquin.
1-EQUIPO UNIDAD M2
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 10.000,00 0,10 1.000,00
Plancheta bibrocompactadora Hr 18.500,00 4,00 4.625,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 5.625,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Adoquin concreto peatonal M2 $ 62.300,00 1,00 62.300,00
Arena de rio M3 $  115.000,00 0,09 10.350,00
Desperdicio 3% % 2.179,50
SUB - TOTAL MATERIALES 74.829,50]
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 10.500,00 10.500,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 10.500,00|
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR + PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 18,00 10.534,60
Ayudante (2) 94.900,00 206,84% 196.289,49 18,00 10.904,97
maestro de obra 142.350,00 191,12% 272.056,98 18,00 15.114,28
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 36.553,85
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 127.508,35
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00|
VALOR TOTAL 127.508,35|
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MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS -
MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CAPITULO  |OBRAS EXTERIORES ;
- Fecha: jun-25
Sub Capitulo
APU EXT 015
#REF!
1- EQUIPO UNIDAD M
DESCRIPCION TIPO VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO
Herramientas menores Global 5.760,00 0,10 576,00
Plancheta bibrocompactadora Hr 18.500,00 4,00 4.625,00
Minicargador Hr 135.000,00 4,00 33.750,00
SUB - TOTAL EQUIPOS 38.951 ,00|
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Tubo de concreto reforzado de 36"1 m de
longitud y 0.9 m de de diametro (36"). UNIDAD |§ 82562000 1,00 825.620,00
REFORZADO (VARILLA DE 3/8 - 10 VUELTAS
Y 12 PARALES)
Arena de rio M3 $ 95.000,00 0,09 8.550,00
Material seleccionado M3 $  135.000,00 0,50 67.500,00
Desperdicio 3% % 27.050,10
SUB - TOTAL MATERIALES 928.720,10|
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO
Transporte 75.000,00 75.000,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 75.000,00]
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION JOR +PRES REND VALOR UNITARIO
Oficial 94.900,00 199,81% 189.622,82 2,50 75.849,13
Ayudante (2) 47.450,00 206,84% 98.144,74 2,50 39.257,90
maestro de obra 142.350,00 191,12% 272.056,98 2,50 108.822,79
SUB - TOTAL MANO DE OBRA 223.929,82
5-COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 1.266.600,92
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
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SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS

0,00]

VALOR TOTAL

1.266.600,92|
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