
CAPITULO

Sub Capitulo

APU 1.4.1

1 - EQUIPO UNIDAD M2
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

10.000,00 1,00 0,75 7.500,00

dia 145.000,00 0,30 0,01 4.833,33

SUB - TOTAL EQUIPOS 12.333,33

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Kg 780,00 14.196,00

M3 115.000,00 6.670,00

Lt 100,00 1.200,00

% 1.103,30

SUB - TOTAL MATERIALES 23.169,30

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 2500 2.500,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 2.500,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 10,00 18.962,28

94.900 206,84% 196.289,49 10,00 19.628,95

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 38.591,23

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 76.593,86
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 76.593,86

FIRMA DEL PROPONENTE

PISOS Y ENCHAPES
Fecha: jun-25

Emplantillar en mortero 1:4, para nivelación. Esp 0,05

RENDIMIENTO

Herramientas menores

Mezcladora a Gasolina (11 pies)

CANTIDAD

Cemento gris 18,20

DESCRIPCION

Agua limpia

TARIFA

Transporte

Ayudante (2)

DESCRIPCION

Oficial de albañileria

Desperdicio 5%

Arena de rio 0,06

12,00
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CAPITULO

Sub Capitulo

APU 1.4.2

1 - EQUIPO UNIDAD M2
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

10.000,00 1,00 0,20 2.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 2.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

M2 52.000,00 52.000,00

Kg 2.200,00 11.000,00

Lt 120,00 120,00

% 3.156,00

SUB - TOTAL MATERIALES 66.276,00

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

5,00 1.000,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 1.000,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 20,00 9.481,14

47.450 206,84% 98.144,74 20,00 4.907,24

142.350,00 191,12% 272.056,98 20,00 13.602,85

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 27.991,23

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 97.267,23
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 97.267,23

FIRMA DEL PROPONENTE

Ayudante (2)

Maestro de obra

DESCRIPCION TARIFA

Transporte

DESCRIPCION

Oficial 

Desperdicio 5%

CANTIDAD

Baldosa de cemento y granito Nº 2. Color gris. 

Formato 0,40 x 0,40 mts., 
1,00

Pegante cerámico 5,00

Agua limpia 1,00

Baldosín de granito vibroprensado 30 x 30, pulido. Incluye alistado. Aulas y espacios 

complementarios).

RENDIMIENTO

Herramientas menores

PISOS Y ENCHAPES
Fecha: jun-25
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CAPITULO

Sub Capitulo

APU 1.4.3

1 - EQUIPO UNIDAD M2
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

10.000,00 0,08 800,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 800,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Ml 22.780,00 22.780,00

Kg 2.100,00 2.100,00

Gg 6.000,00 1.800,00

Litro 100,00 300,00

Kg 6.200,00 248,00

% 1.361,40

SUB - TOTAL MATERIALES 28.589,40

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 2000 2.000,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 2.000,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 199,81% 189.622,82 40,00 4.740,57

47.450 206,84% 98.144,74 40,00 2.453,62

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 7.194,19

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 38.583,59
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 38.583,59

FIRMA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE REGIDOR

DESCRIPCION TARIFA

Transporte

DESCRIPCION

Oficial 

Ayudante (2)

Desperdicio 5%

Agua limpia

Waipe

Concolor

3,00

0,04

0,30

RENDIMIENTO

Herramientas menores

CANTIDAD

Zócalo de piso de 0,45 x 0,10

Pagacor

1,00

1,00
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PISOS Y ENCHAPES
Fecha: jun-25

Baldosín de granito vibroprensado 30 x 30, mas dilatacion en gravilla. (Circulaciones exterior de módulos).



CAPITULO

Sub Capitulo

APU 1.4.4

1 - EQUIPO UNIDAD M
DESCRIPCION TIPO VALOR HORA VALOR UNITARIO

10.000,00 0,75 7.500,00

7.500,00 1,00 7.500,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 15.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

M2 95.000,00 95.000,00

Kilo 2.100,00 10.500,00

Kilo 6.000,00 4.800,00

Litro 100,00 400,00

Kg 6.200,00 620,00

Kg 950,00 9.500,00

M3 95000 2.850,00                   

Kg 730,00 2.920,00

% 6.041,00

SUB - TOTAL MATERIALES 132.631,00

3 - TRANSPORTE
TIPO DISTANCIA VALOR UNITARIO

1,00 3500 3.500,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 3.500,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

0 0,00% 0,00 18,00 0,00

0 0,00% 0,00 18,00 0,00

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 0,00

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 151.131,00
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 151.131,00

FIRMA DEL PROPONENTE

DESCRIPCION TARIFA

Transporte

DESCRIPCION

Oficial 

Ayudante (2)

Cemento 4,00

Desperdicio 5%

Cerradura Yale Baños Madera 0,80

Caja Octogonal en PVC 4,00

Madera Recia Cepillada 0,10

Gravilla 10,00

Arena 0,03

RENDIMIENTO

Herramientas menores

Pulidora electrica

CANTIDAD

Baldosin de granito vibroprensado de 0,30 x 0,30 1,00

Alistado en cemento 5,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN  DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS 

- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

PISOS Y ENCHAPES
Fecha: ene-00

Zocalo de granito vibroprensado


