
CAPITULO

Sub Capitulo

APU PRE 001

1 - EQUIPO UNIDAD M2
DESCRIPCION TIPO VALOR VALOR UNITARIO

Global 10.000,00 0,01 100,00

Dia 140.000,00 35,00 4.000,00

Hora 100.000,00 200,00 500,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 4.600,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

SUB - TOTAL MATERIALES 0,00

3 - TRANSPORTE
VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO

1,30 3,00 0,50 1.000,00 500,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 500,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900 206,84% 196.289,49 50,00 3.925,79

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 3.925,79

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 9.025,79
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 9.025,79

FIRMA DEL PROPONENTE

RENDIMIENTO

Herramientas menores

Vibrocompactador Tipo Rana

Volqueta de 5 M3

CANTIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN  DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - 

MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

PRELIMINARES
Fecha:

MUNICIPIO DE REGIDOR

jun-25

Descapotar el terreno (Incluye retiro de material)

Ayudante (2)

DESCRIPCION

Material de descapote

DESCRIPCION



CAPITULO

Sub Capitulo

APU PRE 002

1 - EQUIPO UNIDAD M2
DESCRIPCION TIPO VALOR VALOR UNITARIO

Global 10.000,00 0,10 950,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 950,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

SUB - TOTAL MATERIALES 0,00

3 - TRANSPORTE
VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO

1,30 3,00 3,90 1.000,00 3.900,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 3.900,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900,00 199,81% 189.622,82 12,50 15.169,83

47.450 206,84% 98.144,74 12,50 7.851,58

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 23.021,40

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 27.871,40
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 27.871,40

FIRMA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN  DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - 

MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

PRELIMINARES
Fecha: jun-25

Cortar manualmente áreas circundantes

RENDIMIENTO

Herramientas menores

CANTIDAD

DESCRIPCION

Material de descapote

DESCRIPCION

Oficial

Ayudante 



CAPITULO

Sub Capitulo

APU PRE 003

1 - EQUIPO UNIDAD M2
DESCRIPCION TIPO VALOR VALOR UNITARIO

Global 10.000,00 0,01 100,00

Dia 500.000,00 500,00 1.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 1.100,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Rollo 10.000,00 600,00

Pie 3.000,00 150,00

Libra 4.500,00 225,00

SUB - TOTAL MATERIALES 975,00

3 - TRANSPORTE
VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO

0,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

104.390,00 191,12% 199.508,45 950,00 210,01

47.450,00 206,84% 98.144,74 950,00 103,31

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 313,32

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 2.388,32
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 2.388,32

FIRMA DEL PROPONENTE

DESCRIPCION

Material de descapote

DESCRIPCION

Topográfo

Ayudante 

CANTIDAD

Leinza de Nylon 0,06

Localizar, trazar y replantear terreno

RENDIMIENTO

Herramientas menores

Equipo de Topografía 

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN  DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - 

MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

PRELIMINARES
Fecha: jun-25

Estaca en cativo de 2" x 2" 0,05

Puntilla con cabeza de 2" 0,05



CAPITULO

Sub Capitulo

APU PRE 004

1 - EQUIPO UNIDAD M3
DESCRIPCION TIPO VALOR VALOR UNITARIO

Global 10.000,00 2,17 4.608,29

Dia 140.000,00 35,00 4.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 8.608,29

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

M3 90.000,00 99.000,00

Lt 100,00 3.000,00

SUB - TOTAL MATERIALES 102.000,00

3 - TRANSPORTE
VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO

1,30 12,00 15,60 758,00 11.824,80

SUB - TOTAL TRANSPORTE 11.824,80

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900,00 206,84% 196.289,49 17,37 11.300,49

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 11.300,49

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 133.733,58
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 133.733,58

FIRMA DEL PROPONENTE

DESCRIPCION

Material de sun base

DESCRIPCION

Ayudante (2)

CANTIDAD

Material de Sub base 1,10

Agua limpia 30,00

Rellenar con material seleccionado

RENDIMIENTO

Herramientas menores

Vibrocompactador Tipo Rana

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN  DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - 

MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

PRELIMINARES
Fecha: jun-25



CAPITULO

Sub Capitulo

APU PRE 005

1 - EQUIPO UNIDAD M3
DESCRIPCION TIPO VALOR VALOR UNITARIO

Global 12.000,00 0,10 1.200,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 1.200,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Rollo 3.900,00 3.900,00

Un 25.300,00 12.650,00

Libra 4.500,00 450,00

SUB - TOTAL MATERIALES 17.000,00

3 - TRANSPORTE
VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO

0,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900,00 199,81% 189.622,82 85,00 2.230,86

47.450,00 206,84% 98.144,74 85,00 1.154,64

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 3.385,50

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 21.585,50
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 21.585,50

FIRMA DEL PROPONENTE

Material de descapote

DESCRIPCION

Oficial

Ayudante 

DESCRIPCION

Puntilla con cabeza de 2" 0,10

RENDIMIENTO

Herramientas menores

CANTIDAD

Tela verde para cerramiento 1,00

Estaca en cativo de 2" x 2" 0,50

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN  DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - 

MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

PRELIMINARES
Fecha: jun-25

Cerramiento provisional en lona verde



CAPITULO

Sub Capitulo

APU #¡REF!

1 - EQUIPO UNIDAD #¡REF!
DESCRIPCION TIPO VALOR VALOR UNITARIO

Global 10.320,00 0,10 1.032,00

Dia 12.000,00 20,00 600,00

Dia 60.000,00 20,00 3.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 4.632,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

SUB - TOTAL MATERIALES 0,00

3 - TRANSPORTE
VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO

0,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900,00 199,81% 189.622,82 14,00 13.544,49

47.450,00 206,84% 98.144,74 14,00 7.010,34

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 20.554,83

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 25.186,83
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 25.186,83

FIRMA DEL PROPONENTE

Ayudante 

DESCRIPCION

Material de descapote

DESCRIPCION

Oficial

CANTIDAD

PRELIMINARES
Fecha: jun-25

#¡REF!

RENDIMIENTO

Herramientas menores

Andamios metálico

Pulidora electrica

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN  DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - 

MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.



CAPITULO

Sub Capitulo

APU #¡REF!

1 - EQUIPO UNIDAD #¡REF!
DESCRIPCION TIPO VALOR VALOR UNITARIO

Global 10.000,00 0,20 2.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 2.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

SUB - TOTAL MATERIALES 0,00

3 - TRANSPORTE
VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO

0,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900,00 199,81% 189.622,82 10,00 18.962,28

47.450,00 206,84% 98.144,74 10,00 9.814,47

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 28.776,76

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 30.776,76
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 30.776,76

FIRMA DEL PROPONENTE

DESCRIPCION

Material de descapote

DESCRIPCION

Oficial

Ayudante 

#¡REF!

RENDIMIENTO

Herramientas menores

CANTIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO

PRELIMINARES
Fecha: jun-25



CAPITULO

Sub Capitulo

APU #¡REF!

1 - EQUIPO UNIDAD #¡REF!
DESCRIPCION TIPO VALOR VALOR UNITARIO

Global 10.000,00 0,10 1.000,00

Dia 12.000,00 20,00 600,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 1.600,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

SUB - TOTAL MATERIALES 0,00

3 - TRANSPORTE
VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO

0,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900,00 199,81% 189.622,82 15,00 12.641,52

47.450,00 206,84% 98.144,74 15,00 6.542,98

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 19.184,50

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 20.784,50
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 20.784,50

FIRMA DEL PROPONENTE

Ayudante 

DESCRIPCION

Material de descapote

DESCRIPCION

Oficial

CANTIDAD

PRELIMINARES
Fecha: jun-25

#¡REF!

RENDIMIENTO

Herramientas menores

Andamios metálico

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO



CAPITULO

Sub Capitulo

APU

1 - EQUIPO UNIDAD M3
DESCRIPCION TIPO VALOR VALOR UNITARIO

Dia 10.000,00 3,00 3.333,33

SUB - TOTAL EQUIPOS 3.333,33

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

SUB - TOTAL MATERIALES 0,00

3 - TRANSPORTE
VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO

SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900,00 206,84% 196.289,49 0,04 7.851,58

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 7.851,58

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 11.184,91
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 11.184,91

FIRMA DEL PROPONENTE

PRELIMINARES
Fecha: jun-25

RENDIMIENTO

Herramientas menores

CANTIDAD

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN  DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - 

MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

DESCRIPCION

Material de sun base

DESCRIPCION

Ayudantes (2)



CAPITULO

Sub Capitulo

APU

1 - EQUIPO UNIDAD M3
DESCRIPCION TIPO VALOR VALOR UNITARIO

Global 10.000,00 2,17 4.608,29

Hr 75.000,00 0,12 9.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 13.608,29

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

SUB - TOTAL MATERIALES 0,00

3 - TRANSPORTE
VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO

SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

47.450,00 199,81% 94.811,41 0,06 5.309,44

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 5.309,44

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 18.917,73
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 18.917,73

FIRMA DEL PROPONENTE

DESCRIPCION

Material de sun base

DESCRIPCION

Operador 

CANTIDAD

RENDIMIENTO

Herramientas menores

Retroexcavadora sobre neumáticos de 70 w)

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN  DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - 

MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

PRELIMINARES
Fecha: jun-25



CAPITULO

Sub Capitulo

APU PRE 007

1 - EQUIPO UNIDAD M3
DESCRIPCION TIPO VALOR VALOR UNITARIO

Hr 140.000,00 20,00 7.000,00

Hr 140.000,00 20,00 7.000,00

Hr 100.000,00 20,00 5.000,00

SUB - TOTAL EQUIPOS 19.000,00

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VALOR UNITARIO

Lt 100,00 2.000,00

M3 90.000,00 23.400,00

SUB - TOTAL MATERIALES 25.400,00

3 - TRANSPORTE
VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR UNITARIO

SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00

4 - MANO DE OBRA
JORNAL PRESTACIÓN JOR + PRES REND VALOR UNITARIO

94.900,00 206,84% 196.289,49 20,00 9.814,47

SUB - TOTAL MANO DE OBRA 9.814,47

5 - COSTOS INDIRECTOS VALOR COSTO DIRECTO 54.214,47
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

                      SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00

VALOR TOTAL 54.214,47

FIRMA DEL PROPONENTE

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Ayudantes (2)

CANTIDAD

Agua 20,00

Material de sub base 0,26

Conformar subrazante (incluye material seleccionado)

RENDIMIENTO

Motoniveladora

Vibrocompactador tipo rana

Carrotanque

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN  DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - 

MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

PRELIMINARES
Fecha: jun-25


