
 

  

 

   
 ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR 

 
 
Información Presupuestal 
 

No. CDP VALOR RUBRO PRESUPUESTAL 

 $93.423.320,51  

 

1. LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO DE AMAGÁ 
PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

 
En años anteriores la Administración Municipal como estrategia para promocionar la salud 
y el deporte por medio de la actividad física realizada con frecuencia dentro de la población 
del municipio, llevo a cabo la instalación de cuatro gimnasios al aire libre que se ubicaron 
en diferentes zonas del municipio tanto a nivel urbano, como rural. Los gimnasios que se 
instalaron en su momento se ubicaron exactamente en los siguientes lugares: 
 

• Centro Poblado Minas. 

• Centro Poblado Camilo C. 

• Sector la Clarita. 

• Zona urbana (Al lado de la cancha sintética). 
 
En su momento estos gimnasios impactaron de gran manera a las comunidades cercanas 
al lugar donde se ubico cada uno, ya que motivo tanto a jóvenes como adulto a practicar 
actividad física, lo que a su vez contribuyo a la mejora de la salud de las personas que se 
animan a aprovechar estos espacios. Lamentablemente el uso frecuente de los gimnasios 
al aire libre ha causado un desgaste normal en la maquinaria instalada en cada uno de 
estos espacios, sumado a esto, las condiciones climáticas (sol, lluvia, fuertes vientos, nubes 
de polvo) han contribuido al desgaste acelerado de los gimnasios. 
 
Algunos de los beneficios que trae los gimnasios al aire libre, a parte de los ya mencionados, 
son los siguientes: 
 
1. Promueven la actividad física y la salud 
 

✓ Facilitan el acceso gratuito al ejercicio, eliminando barreras económicas. 
 

✓ Ayudan a reducir el sedentarismo, la obesidad y enfermedades asociadas como la 
diabetes o hipertensión. 

 
✓ Fomentan la actividad cardiovascular, la fuerza muscular y la flexibilidad. 

 
2. Conexión con la naturaleza 
 

✓ El ejercicio al aire libre mejora el estado de ánimo y reduce el estrés gracias al 
contacto con entornos naturales. 

 
✓ Aumenta la motivación y la adherencia al entrenamiento, ya que el entorno es más 

agradable que los espacios cerrados. 
 
3. Beneficio social y comunitario 
 

✓ Se convierten en puntos de encuentro que fortalecen la convivencia y la cohesión 
social. 

 
✓ Fomentan la integración intergeneracional, ya que pueden usarlos personas de 

todas las edades. 
 

✓ Promueven hábitos de vida saludables dentro de la comunidad. 



 

  

  

 
4. Sostenibilidad y accesibilidad 
 

✓ No requieren energía eléctrica ni sistemas de climatización, por lo que son más 
sostenibles y económicos. 

 
✓ Suelen estar ubicados en parques o plazas, lo que aumenta la funcionalidad del 

espacio público. 
 
5. Beneficios psicológicos 
 

✓ La exposición a la luz solar favorece la producción de vitamina D y mejora el estado 
de ánimo. 

 
✓ El ejercicio en entornos abiertos ayuda a reducir la ansiedad y mejorar la 

concentración. 
 
 
En concordancia con lo mencionado, la Administración Municipal se dio a la tarea de 
gestionar los recursos económicos necesarios con el fin de llevar a cabo la instalación de 
una cubierta que proteja los gimnasios al aire libre ya instalados, con el fin de protegerlos 
de las condiciones climáticas, prolongar la vida útil de estos espacios y, a su vez, brindarle 
a cada una de las personas que hacen uso de estos espacios un poco más de comodidad 
para el desarrollo de su actividad física.  
 
En este orden de ideas, La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con el Instituto 
para el Desarrollo de Antioquia- IDEA, el Convenio Marco N°25AS122C2128 de 2025 cuyo 
objeto es “Convenio interadministrativo de asociación marco con el propósito de 
aunar esfuerzos para la constitución de un fondo especial de recursos destinados a 
la implementación de los proyectos de las líneas de inversión de la Tasa Especial de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC, impuesta en el Departamento de 
Antioquia mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024” derivado de este 
Convenio Marco, la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz pretende celebrar con el 
Municipio de Amagá el Convenio Interadministrativo N°25AS122C2708 de 2025,  que tiene 
por objeto “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA 
EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, 
DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 
DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN EL MUNICIPIO AMAGÁ – ANTIOQUIA.”, por 
un valor de CUATRO MIL SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO PESOS M/L ($4.066.154.705), por medio 
del cual se pretende llevar a cabo, entre otras cosas, la instalación de cuatro cubiertas 
metálicas para los gimnasios al aire libre del municipio Amagá , Antioquia 
 
Por lo tanto, el municipio de Amagá pretende celebrar un Contrato Interadministrativo que 
le permita cumplir con parte de lo establecido dentro del Convenio Interadministrativo arriba 
referenciado, específicamente con lo concerniente a la instalación de cuatro cubiertas 
metálicas para los gimnasios al aire libre del municipio Amagá. 
  
 
 

2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS 
ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 
CELEBRAR.  

 
Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE 
RECURSOS (DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) PARA LLEVAR A CABO LA 
INSTALACIÓN DE CUATRO CUBIERTAS METÁLICAS PARA LOS GIMNASIOS AL AIRE 
LIBRE DEL MUNICIPIO AMAGÁ – ANTIOQUIA. CODIGO BPIM 2024050300013. 



 

  

  

 
CÓDIGO UNSPSC:  
 
El objeto está clasificado e identificado dentro del clasificador de bienes y servicios así:  
 
  

CÓDIGO UNSPSC  DESCRIPCIÓN  

31261502 Cubiertas y carcasas de metal 

95122306 Gimnasios 

 
 

2.1  ALCANCE DEL OBJETO:  
 

El alcance del objeto incluye la instalación de 4 cubiertas metálicas para los gimnasios al 

aire libre ubicados en los siguientes sectores: 

 

• Centro Poblado Minas. 

• Centro Poblado Camilo C. 

• Sector la Clarita. 

• Zona urbana (Al lado de la cancha sintética). 
 

 

COLISEO 

Item Descripción Unidad Cantidad 

PRELIMINARES  

1.1 

Localización y trazado con equipos de precisión del área a 
intervenir, revisión de planos a implantar, marcación en 
campo, verificación de ejes y niveles, y ajustes según 
condiciones topográficas del terreno. 

m2 45.375 

ESTRUCTURA Y ADECUACIONES 

2.1 
Suministro, transporte e instalación de estructura metálica 
vertical, incluye parales en perfil 100 x 100 x 2.5mm y 
sistema de anclaje en platina de 6 mm de espesor a 
estructura y anclaje químico 

kg 85.03 

2.2 
Suministro, transporte e instalación de estructura metálica 
horizontal, incluye parales en perfil de 100 x 100 mm x 2.5 
mm kg 

467.67 

2.3 

Suministro, transporte e instalación de cubierta sobre 
estructura metálica, teja termo acústica tipo sandwich de 
30mm de espesor en (PUR), capa metálica doble, ancho 
de 1m, color a definir por la interventoría, incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta fijación a la 
estructura metálica  

m2 30 

2.4 
Suministro, transporte y aplicación de pintura a dos manos 
en estructura instalada 

ml 60.50 

    

TOTAL COSTOS DIRECTOS COLISEO MUNICIPAL 

    
PARQUE DE MIINAS 

Item Descripción Unidad Cantidad 

PRELIMINARES  



 

  

  

1.1 

Localización y trazado con equipos de precisión del área a 
intervenir, revisión de planos a implantar, marcación en 
campo, verificación de ejes y niveles, y ajustes según 
condiciones topográficas del terreno. 

m2 45.375 

ESTRUCTURA Y ADECUACIONES 

2.1 
Suministro, transporte e instalación de estructura metálica 
vertical, incluye parales en perfil 100 x 100 x 2.5mm y 
sistema de anclaje en platina de 6 mm de espesor a 
estructura y anclaje químico kg 85.03 

2.2 Suministro, transporte e instalación de estructura metálica 
horizontal, incluye parales en perfil de 100 x 100 mm x 2.5 
mm kg 467.67 

2.3 

Suministro, transporte e instalación de cubierta sobre 
estructura metálica, teja termo acústica tipo sandwich de 
30mm de espesor en (PUR), capa metálica doble, ancho 
de 1m, color a definir por la interventoría, incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta fijación a la 
estructura metálica  

m2 30 

2.4 
Suministro, transporte y aplicación de pintura a dos manos 
en estructura instalada 

ml 60.50 

    

TOTAL COSTOS DIRECTOS COLISEO MUNICIPAL 

    
LA CLARITA - FLORIDA 

Item Descripción Unidad Cantidad 

PRELIMINARES  

1.1 

Localización y trazado con equipos de precisión del área a 
intervenir, revisión de planos a implantar, marcación en 
campo, verificación de ejes y niveles, y ajustes según 
condiciones topográficas del terreno. 

m2 45.375 

ESTRUCTURA Y ADECUACIONES 

2.1 
Suministro, transporte e instalación de estructura metálica 
vertical, incluye parales en perfil 100 x 100 x 2.5mm y 
sistema de anclaje en platina de 6 mm de espesor a 
estructura y anclaje químico kg 85.03 

2.2 Suministro, transporte e instalación de estructura metálica 
horizontal, incluye parales en perfil de 100 x 100 mm x 2.5 
mm kg 467.67 

2.3 

Suministro, transporte e instalación de cubierta sobre 
estructura metálica, teja termo acústica tipo sandwich de 
30mm de espesor en (PUR), capa metálica doble, ancho 
de 1m, color a definir por la interventoría, incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta fijación a la 
estructura metálica  

m2 30 

2.4 
Suministro, transporte y aplicación de pintura a dos manos 
en estructura instalada 

ml 60.50 



 

  

  

    

TOTAL COSTOS DIRECTOS COLISEO MUNICIPAL 

    
CAMILO C 

Item Descripción Unidad Cantidad 

PRELIMINARES  

1.1 

Localización y trazado con equipos de precisión del área a 
intervenir, revisión de planos a implantar, marcación en 
campo, verificación de ejes y niveles, y ajustes según 
condiciones topográficas del terreno. 

m2 45.375 

ESTRUCTURA Y ADECUACIONES 

2.1 
Suministro, transporte e instalación de estructura metálica 
vertical, incluye parales en perfil 100 x 100 x 2.5mm y 
sistema de anclaje en platina de 6 mm de espesor a 
estructura y anclaje químico kg 127.55 

2.2 Suministro, transporte e instalación de estructura metálica 
horizontal, incluye parales en perfil de 100 x 100 mm x 2.5 
mm kg 340.12 

2.3 

Suministro, transporte e instalación de cubierta sobre 
estructura metálica, teja termo acústica tipo sandwich de 
30mm de espesor en (PUR), capa metálica doble, ancho 
de 1m, color a definir por la interventoría, incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta fijación a la 
estructura metálica  

m2 30 

2.4 
Suministro, transporte y aplicación de pintura a dos manos 
en estructura instalada 

ml 60.50 

 

 

UBICACIÓN: 

 

Centro Poblado Minas de Amaga. 

 

 

 

Longitud: 6° 4'3.32"N 

Latitud: 75°41'58.43"O 

 



 

  

  

 
 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: 

 

 

Dentro de los entregables del proyecto se encuentra la instalación de cuatro (04) cubiertas 

metálicas en los gimnasios al aire libre ubicados en el municipio de Amagá. 

 

 

 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  
 

3.1 FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD:  

  

Para satisfacer dicha necesidad, la modalidad será la de contratación directa, mediante 
contrato interadministrativo, con el fin de desarrollar el objeto contractual ya mencionado, 
ajustado a lo dispuesto en el Decreto 1082 del 2015 Capítulo IV Artículos 2.2.1.2.1.4.1 y 
2.2.1.2.1.4.4. Para el:  
 
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE 
RECURSOS (DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) PARA LLEVAR A CABO LA 
INSTALACIÓN DE CUATRO CUBIERTAS METÁLICAS PARA LOS GIMNASIOS AL 
AIRE LIBRE DEL MUNICIPIO AMAGÁ – ANTIOQUIA. CODIGO BPIM 2024050300013.” 
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Proyecto: Instalación de cuatro cubiertas metálicas para los gimnasios al aire libre del municipio   
Amagá, Antioquia       

COLISEO 

Item Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

PRELIMINARES   $                   315,717.89  

1.1 

Localización y trazado con 
equipos de precision del área 
a intervenir, revisión de 
planos a implantar,  
marcación en campo, 
verificación de ejes y niveles, 
y ajustes según condiciones 
topográficas del terreno. 

m2 45.375  $       6,957.97   $                   315,717.89  

ESTRUCTURA Y ADECUACIONES  $             15,297,996.53  

2.1 

Suministro, transporte e 
instalacion de estructura 
metalica vertical, incluye 
parales en perfil  100 x 100 x 
2.5mm y sistema de anclaje 
en platina de 6 mm de 
espesor a estructura y anclaje 
quimico 

kg 85.03  $     21,472.82   $                1,825,833.93  

2.2 

Suministro, transporte e 
instalacion de estructura 
metalica horizontal, incluye 
parales en perfil de 100 x 100 
mm x 2.5 mm kg 

467.67  $     14,220.59   $                6,650,471.63  

2.3 

Suministro, transporte e 
instalacion de cubierta sobre 
estructura metálica, teja 
termo acustica tipo sandwich 
de 30mm de espesor en 
(PUR), capa metalica doble, 
ancho de 1m, color a definir 
por la interventoria, incluye 
todos los elementos 
necesarios para su correcta 
fijacion a la estructura 
metalica  

m2 30  $  187,087.05   $                5,659,383.11  

2.4 

Suministro, transporte y 
aplicación de pintura a dos 
manos en estructura 
instalada 

ml 60.50  $     19,211.70   $                1,162,307.85  

      

TOTAL COSTOS DIRECTOS COLISEO MUNICIPAL  $                                          15,613,714.41  

      
PARQUE DE MIINAS 



 

  

  

Item Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

PRELIMINARES   $                   315,717.89  

1.1 

Localización y trazado con 
equipos de precision del área 
a intervenir, revisión de 
planos a implantar,  
marcación en campo, 
verificación de ejes y niveles, 
y ajustes según condiciones 
topográficas del terreno. 

m2 45.375  $       6,957.97   $                   315,717.89  

ESTRUCTURA Y ADECUACIONES  $             15,297,996.53  

2.1 

Suministro, transporte e 
instalacion de estructura 
metalica vertical, incluye 
parales en perfil  100 x 100 x 
2.5mm y sistema de anclaje 
en platina de 6 mm de 
espesor a estructura y anclaje 
quimico kg 85.03 

 $     21,472.82   $                1,825,833.93  

2.2 

Suministro, transporte e 
instalacion de estructura 
metalica horizontal, incluye 
parales en perfil de 100 x 100 
mm x 2.5 mm kg 467.67 

 $     14,220.59   $                6,650,471.63  

2.3 

Suministro, transporte e 
instalacion de cubierta sobre 
estructura metálica, teja 
termo acustica tipo sandwich 
de 30mm de espesor en 
(PUR), capa metalica doble, 
ancho de 1m, color a definir 
por la interventoria, incluye 
todos los elementos 
necesarios para su correcta 
fijacion a la estructura 
metalica  

m2 30  $  187,087.05   $                5,659,383.11  

2.4 

Suministro, transporte y 
aplicación de pintura a dos 
manos en estructura 
instalada 

ml 60.50 

 $     19,211.70  

 $                1,162,307.85  

      

TOTAL COSTOS DIRECTOS PARQUE DE MINAS  $                                          15,613,714.41  

      
LA CLARITA - FLORIDA 

Item Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

PRELIMINARES   $                   315,717.89  

1.1 

Localización y trazado con 
equipos de precision del área 
a intervenir, revisión de 
planos a implantar,  
marcación en campo, 
verificación de ejes y niveles, 
y ajustes según condiciones 
topográficas del terreno. 

m2 45.375  $       6,957.97   $                   315,717.89  

ESTRUCTURA Y ADECUACIONES  $             15,297,996.53  



 

  

  

2.1 

Suministro, transporte e 
instalacion de estructura 
metalica vertical, incluye 
parales en perfil  100 x 100 x 
2.5mm y sistema de anclaje 
en platina de 6 mm de 
espesor a estructura y anclaje 
quimico kg 85.03 

 $     21,472.82   $                1,825,833.93  

2.2 

Suministro, transporte e 
instalacion de estructura 
metalica horizontal, incluye 
parales en perfil de 100 x 100 
mm x 2.5 mm kg 467.67 

 $     14,220.59   $                6,650,471.63  

2.3 

Suministro, transporte e 
instalacion de cubierta sobre 
estructura metálica, teja 
termo acustica tipo sandwich 
de 30mm de espesor en 
(PUR), capa metalica doble, 
ancho de 1m, color a definir 
por la interventoria, incluye 
todos los elementos 
necesarios para su correcta 
fijacion a la estructura 
metalica  

m2 30  $  187,087.05   $                5,659,383.11  

2.4 

Suministro, transporte y 
aplicación de pintura a dos 
manos en estructura 
instalada 

ml 60.50 

 $     19,211.70  

 $                1,162,307.85  

      

TOTAL COSTOS DIRECTOS LA CLARITA - FLORIDA  $                                          15,613,714.41  

      
CAMILO C 

Item Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

PRELIMINARES   $                   315,717.89  

1.1 

Localización y trazado con 
equipos de precision del área 
a intervenir, revisión de 
planos a implantar,  
marcación en campo, 
verificación de ejes y niveles, 
y ajustes según condiciones 
topográficas del terreno. 

m2 45.375  $       6,957.97   $                   315,717.89  

ESTRUCTURA Y ADECUACIONES  $             14,397,148.50  

2.1 

Suministro, transporte e 
instalacion de estructura 
metalica vertical, incluye 
parales en perfil  100 x 100 x 
2.5mm y sistema de anclaje 
en platina de 6 mm de 
espesor a estructura y anclaje 
quimico kg 127.55 

 $     21,472.82   $                2,738,750.90  



 

  

  

2.2 

Suministro, transporte e 
instalacion de estructura 
metalica horizontal, incluye 
parales en perfil de 100 x 100 
mm x 2.5 mm kg 340.12 

 $     14,220.59   $                4,836,706.64  

2.3 

Suministro, transporte e 
instalacion de cubierta sobre 
estructura metálica, teja 
termo acustica tipo sandwich 
de 30mm de espesor en 
(PUR), capa metalica doble, 
ancho de 1m, color a definir 
por la interventoria, incluye 
todos los elementos 
necesarios para su correcta 
fijacion a la estructura 
metalica  

m2 30  $  187,087.05   $                5,659,383.11  

2.4 

Suministro, transporte y 
aplicación de pintura a dos 
manos en estructura 
instalada 

ml 60.50 

 $     19,211.70  

 $                1,162,307.85  

      

TOTAL COSTOS DIRECTOS CAMILO C.  $                                          14,712,866.39  

      

TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO  $                                          61,554,010.00  

      

Administración  38.24%  $             23,537,903.00  

Utilidad 5.00%  $                3,077,701.00  

Total AU 43.24%  $             26,615,604.00  

PMA    $                3,081,920.00  

      

TOTAL PROYECTO  $                                          91,251,534.00  
 
 

4. OBLIGACIONES. 
 
4.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 

1). Ejecutar el objeto contractual conforme a lo establecido en estos estudios previos. 
2). Que el CONTRATISTA se obliga a estar afiliado y cumplir como cotizante con el 
pago de los aportes al Sistema de Integral de Seguridad Social, de conformidad con lo 
establecido en la ley 797 de 2003 y el artículo 1° del decreto 510 del 5 de marzo de 
2003, en la ley 100 de 1993, ley 828 de 2003, decreto 1702 de 2002 y sus decretos 
reglamentarios. 
3). Que el contratista se obliga a obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando todo tipo de dilación y trabas en los procesos. 
4) Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, llevando a efecto 
los objetivos específicos, descritos en las obligaciones especiales. 
5) Atender los requerimientos que imparta el supervisor designado quien se encargara 
de la vigilancia y control, tendientes a la buena ejecución del objeto contractual. 
6) Participar en las reuniones que se realicen y a las cuales sea convocado. 
7) Actuar coordinadamente y en constante colaboración con el MUNICIPIO. 
8) Informar oportunamente al MUNICIPIO sobre cualquier obstáculo o dificultad que se 
le presente en la ejecución del contrato. 
9) Realizar las actividades necesarias para el buen desarrollo de este contrato y las 
demás que de común acuerdo se convengan.  



 

  

  

10) Asumir los impuestos y deducciones que genere el presente contrato. 
11) Atender las sugerencias que el Municipio de Amagá, a través de la Secretaria de 
Planeación y Obras Públicas considere convenientes y pertinentes para la ejecución 
del objeto del contrato. 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Entregar los siguiente: 
 
1. Realizar la administración y ejecución eficiente de los recursos encomendados, en la 
totalidad de los componentes requeridos. 2. Desarrollar el proceso de selección y 
contratación eficiente de los servicios solicitados por el cliente. 3. Reintegrar los 
rendimientos financieros que se generen en la administración de los recursos 
pertenecientes al contrato interadministrativo, previa presentación de cuenta de cobro, la 
cual debe ser avalada por el supervisor del contrato interadministrativo de mandato y por 
mandatario. En caso de que el contrato interadministrativo de mandato hubiere generado 
gravamen a los movimientos financieros este valor se compensará con los rendimientos 
financieros generados en la cuenta bancaria. 4. Crear en entidad bancaria avalada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, una cuenta en la que se administren de manera 
individual los recursos provenientes de la Secretaría de Educación. 5. Liquidar 
oportunamente los contratos suscritos con los terceros, aliados proveedores del mandatario 
quienes prestarán el servicio de vigilancia, de acuerdo con el reglamento de contratación 
del mandatario. 6. Realizar pago oportuno a los proveedores de bienes y servicios 
contratados en ejecución del contrato interadministrativo de mandato a suscribir. Este pago 
estará supeditado a la disponibilidad de recursos en la cuenta bancaria inscrita en atención 
al contrato interadministrativo de mandato a suscribir. 7. Deberá garantizar el correcto 
manejo de los recursos y que son designados para cada rubro o gasto en específico; el 
rubro designado para las Instituciones educativas oficiales y no afectarlos en otros servicios 
diferentes a los cuales fueron destinados. 8. Adoptar las políticas y estrategias de 
mejoramiento al proceso de Administración que se identifiquen en el desarrollo del mismo, 
que permita ganar siempre en tranquilidad y confianza en el manejo de los recursos. 9. 
Aplicar los controles que se establezcan por parte de la supervisión del Municipio de Amagá, 
en el suministro de los bienes y servicios objeto del futuro contrato interadministrativo. 10. 
Establecer un canal de comunicación efectivo a través de las personas autorizadas por las 
partes para realizar los ajustes necesarios al contrato interadministrativo, realizando 
acompañamiento permanente, tanto al vigilante como a sus administradores, propiciando 
una comunicación eficaz entre los guardas de seguridad y empresas. 11. Enviar 
oportunamente al supervisor los informes de las novedades que se presenten en el 
desarrollo del Contrato Interadministrativo de mandato. En el evento de existir alguna 
reclamación por parte del cliente ésta será atendida y se adelantarán las respectivas 
acciones a que haya lugar. 12. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o 
anomalía en el servicio. 13. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad 
social, parafiscales e indemnizaciones que le correspondan directamente o respecto del 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas 
por la ley y oportunamente. 14. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar 
adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 
15. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia 
en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea 
requerida por el contratante o su supervisor, adicionalmente a los informes que 
regularmente deba presentar. 16. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta 
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 17. Guardar y garantizar 
absoluta reserva de la información que en la ejecución de sus obligaciones llegue a conocer 
o conozca de sus aliados durante el plazo de ejecución y aún después de la finalización del 
plazo, faltar a ella trae sanciones de acuerdo al Código Penal. 18. Propugnar por el cuidado 
y custodia de los bienes que el Municipio de Amagá bajo inventario que se le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones contractuales. En caso de Hurto o 
pérdida de los elementos asignados bajo custodia se realizará una Investigación 
administrativa por parte de la Empresa Aliada, el informe de dicha investigación será 
verificado por el contratista y permitirá determinar aspectos relacionados con la 



 

  

  

responsabilidad. Lo anterior sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier otro 
tipo que del hecho se puedan predicar.  
 

5. ALCANCE DEL PROYECTO 

 
El alcance del contrato consta del cambio de tapete sintético de la cancha municipal 
Joaquín Herrera del municipio de Amagá. 
 
 

4.2 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:  
 
El Municipio se obliga a:  
 

a) Comunicar de manera oportuna y formal al CONTRATISTA, a través del supervisor 
los requerimientos, citaciones y/o notificaciones que se realicen al MUNICIPIO 
directamente relacionadas con el objeto del presente contrato. 
b) Prestar de manera diligente todo el apoyo y acompañamiento que sea requerido por 
cualquiera dependencia relacionada con el objeto del presente contrato. 
c) Pagar el valor del contrato de acuerdo con lo estipulado 
d) Ejercer la supervisión del contrato resultante a través de un funcionario designado 
por el ordenador del gasto o el alcalde municipal para tal fin. 

 
 
5 LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 

SELECCIÓN. 
 

El presente Proceso de contratación, tiene su asidero en la los artículos 113 de la 
constitución política que establece la colaboración armónica de los órganos del Estado para 
cumplir sus funciones, 209 de la constitución política que establece la coordinación de las 
autoridades administrativas para el cumplimiento de los fines del estado, y 2.2.1.2.1.4.1 y 
2.2.1.2.1.4.4 del decreto 1082 de 2015 y articulo 92 de la ley 1474 de 2011, de los que se 
desprende que en caso de convenios o contratos interadministrativos resulta procedente 
efectuar contratación directa.   

La Secretaría de Planeación y Obras Públicas, en cuanto a la modalidad contractual y 
consecuentes con la respectiva acta del comité de contratación, encuentran que es 
procedente y conveniente acudir a la modalidad de contrato interadministrativo con 
administración delegada en tanto que se requiere contar con un aliado estratégico con 
amplia experiencia en estructuración de proyectos de alta complejidad y con la garantía de 
idoneidad que implica la ejecución de un proyecto de la magnitud del que se pretende 
contratar. Por lo anterior, se pretende contratar con LA EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE”, quienes harán la 
administración de los recursos para la ejecución de las obras requeridas. 
 

De conformidad con el literal c) del artículo 2º de la ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 95 de la ley 1474 de 2011, las entidades públicas pueden celebrar contratos 
interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación 
directa con el objeto de la entidad contratista y el desarrollo de su actividad; así mismo el 
artículo 76 del decreto 1510 de 2013, modificado por el artículo 2.2.1.2.14.4 del decreto 
1082 de 2015, establece que la modalidad de selección del contratista para la contratación 
entre entidades estatales es la contratación directa. El artículo 3º del mismo decreto dispone 
que “Entidad Estatal es cada una de las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2º de 
la ley 80 de 1993 (…)”.  Y el numeral 1º del artículo 2º de la ley 80 de 1993 señala que se 
denominan entidades estatales “La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, 
el Distrito Capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de 
municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las 
empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las 
que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las 
entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista 



 

  

  

dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, 
en todos los órdenes y niveles”.  

Esto posibilita que, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de contratación 
pública, así como con la jurisprudencia que afirma que este tipo de entidades pertenecen 
al régimen estatal, sea posible acudir y hacer uso de esta modalidad de contratación. 
Tenemos entonces que de acuerdo con la Sentencia C-736 de 2007 de la Corte 
Constitucional, las empresas industriales y comerciales del estado son entidades 
descentralizadas, pertenecientes a la rama ejecutiva del poder público según lo establecido 
en la ley 489 de 1998.  

  

Dispone el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la ley 1474 
de 2011 que: 
 
"La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de 
licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base 
en las siguientes reglas: (...) 
 
4.  Contratación   directa.  La modalidad de selección de contratación   directa, solamente 
procederá en los siguientes casos: 
 
(..) 
 
e) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan 
relación   directa   con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 
reglamentos. 
 
Se  exceptúan  los  contratos  de obra,  suministro,  prestación   de servicios  de evaluación  
de conformidad  respecto  de las normas o reglamentos  técnicos,  encargos fiduciarios  y 
fiducia pública   cuando   las  instituciones   de  educación   superior  públicas   o  las  
Sociedades   de Economía   Mixta  con participación   mayoritaria  del  Estado,   o  las 
personas jurídicas   sin ánimo  de lucro conformadas por  la asociación  de entidades 
públicas,  o las federaciones  de entidades  territoriales  sean  las  ejecutoras.  Estos 
contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de 
licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 
y 2 del presente artículos. 
 
En  aquellos  eventos  en que el régimen de la ejecutora  no sea el de la Ley  80 de 1993, 
la ejecución  de dichos  contratos  estará  en todo  caso sometida  en  los principios  de la 
función administrativa   a  que  se  refiere  el  artículo  209  de  la  Constitución  Política,   al  
deber  de selección  objetiva y  al régimen  de inhabilidades  e incompatibilidades  de la Ley  
80 de 1993 salvo  que  se  trate  de Instituciones   de  Educación   Superior  Públicas,   caso  
en  el cual  la celebración   y   ejecución  podrán   realizarse   de  acuerdo   con   las  normas  
específicas   de contratación    de   tales   entidades,   en   concordancia   con   el   respeto  
por   la   autonomía universitaria  consagrada  en el artículo  69 de la Constitución Política. 
 
En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las 
actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar o 
vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los 
estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato 
principal. Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de 
seguro de las entidades estatales;"  
 
A su vez el Decreto reglamentario 1082   de 2015   establece en el artículo 2.2.1.2.1.4.4, lo 
siguiente: 
 
"Artículo   2.2.1.2.1. 4. 4.  Convenios o contratos   interadministrativos.    La   modalidad   de 
selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en 
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. 
Cuando   la totalidad    del presupuesto   de una Entidad Estatal hace parte   del presupuesto   



 

  

  

de otra con ocasión de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto 
de la primera deberá deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad 
contractual de las Entidades Estatales.   
 
El artículo 6º de la Ley 489 de 1998 indica: "En virtud del principio de coordinación y 
colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de 
sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En 
consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de 
sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 
dependencias, organismos y entidades titulares". Ahora, el artículo 1495 del Código Civil 
define el contrato o convención en los siguientes términos: "Contrato o convención es un 
acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada 
parte puede ser de una o de muchas personas".  
 
La entidad considera legal y viable celebrar un contrato interadministrativo con LA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO BELLO 
"EDUNORTE”. La empresa podrá gestionar, liderar, promover y coordinar, mediante 
sistemas de cooperación, integración Inmobiliaria o reajuste de tierras, la ejecución de 
actuaciones urbanas integrales para la recuperación y transformación de sectores 
deteriorados del suelo urbano, mediante programas de renovación y redesarrollo urbano, y 
para el desarrollo de proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión con el fin de 
mejorar la competitividad de las ciudades y la calidad de vida de sus habitantes, así como 
realizar proyectos Integrales para el mejoramiento de la infraestructura institucional y del 
espacio público y promover alianzas público privadas para generar desarrollo, progreso y 
trabajo para la comunidad.  También podrá realizar la gestión y operación urbana e 
inmobiliaria, la formulación, gerencia, adquisición predial, ejecución y desarrollo de 
proyectos inmobiliarios, fa implementación de instrumentos de gestión de suelo conforme 
con fa Ley 388 de 1997, las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, así como la 
consultoría de planes, programas y proyectos urbanos e inmobiliarios, en el ámbito 
municipal, departamental y nacional”. 
 
Ahora bien, existiendo la posibilidad  que las entidades públicas puedan asociarse, se hace 
necesario para la celebración del contrato interadministrativo correspondiente  que  se 
permita concretar  la cooperación  entre  los entes  públicos, dando para ello aplicación a 
las normas que rigen la modalidad de contratación  denominada  contratación  directa,  
según  lo dispuesto  en la Ley 80 de 1993,   Ley 1150   de 2007,   su decreto  reglamentario  
1082 de 2015   y la Ley 1474 de 2011,   respecto  de los contratos  interadministrativos, 
mediante  el cual  el  Municipio de Amagá aportará recursos y con  LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE”se  
compromete   a desarrollar  el objeto del contrato y su alcance. 
 
Para ello y en cumplimiento de los imperativos previstos en la ley el Municipio determina 
que con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO BELLO 
"EDUNORTE”, es una entidad de derecho público con autonomía administrativa, jurídica, 
financiera y presupuestal independiente de los municipios que la conforman conforme lo 
dispuesto en las normas legales que las regulan y crean. 
 
De esta manera es preciso señalar que con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y 
RURAL DEL MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE”, posee la idoneidad, conocimientos y 
experiencia para la prestación de estos servicios que requiere la Secretaría de 
infraestructura y servicios públicos. Además, cuenta con la suficiente experiencia en la 
realización de actividades relacionadas con el objeto del presente contrato. 
 
- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- CONCEPTO: 4201713000004118 
 
Las Entidades Estatales pueden celebrar contratos interadministrativos siempre y cuando 
la participación pública sea superior al cincuenta por ciento y que las obligaciones derivadas 
del contrato tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley 
o en sus reglamentos. LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES 
ARGUMENTOS: 1. Los contratos interadministrativos sólo se celebran entre las Entidades 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/61639


 

  

  

Estatales a que se refieren los artículos 2° de la Ley 80 de 1993 y 95 de la Ley 489 de 1998, 
siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de 
la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 2. No puede celebrarse a 
través de contratos interadministrativos los contratos de obra, suministro, prestación de 
servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, 
encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior 
públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o 
las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades 
públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras.  
 
Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, son instituciones estatales, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 68 de la Ley 489 de 1998, el cual indica que las 
mismas son entidades descentralizadas por servicios. De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, 
las Empresas Industriales y Comerciales del Estado "EICE, en las que el Estado tenga 
participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre 
Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento 
(50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el 
sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el 
cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades 
económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 
2007. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 
1990 y las disposiciones normativas existentes. El régimen contractual de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado que no se encuentran exceptuadas en la norma 
señalada, será el previsto en el literal g) del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 
2007, reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, el cual establece: "Artículo 2.2.1.2.1.2.24. 
Contratación de empresas industriales y comerciales del Estado. Las empresas industriales 
y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, sus filiales y las empresas 
en las cuales el Estado tenga más del cincuenta por ciento (50%) del capital social que no 
se encuentren en situación de competencia, deben utilizar el procedimiento de selección 
abreviada de menor cuantía para los contratos que tengan como objeto su actividad 
comercial e industrial, salvo para los contratos de obra pública, consultoría, prestación de 
servicios, concesión, encargo fiduciario y fiducia pública para los cuales se aplicará la 
modalidad que corresponda." Las "EICE" desarrollan actividades económicas de acuerdo 
con las normas del derecho privado, salvo las excepciones legales. En este entendido, el 
régimen contractual de estas Instituciones es el dispuesto en las normas civiles y 
comerciales, cuando las mismas se encuentran en competencia en el mercado nacional o 
internacional o desarrollen su actividad en mercado monopolísticos o regulados, respetando 
los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución 
Política, los del control fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la 
disposición superior, en armonía con lo señalado en el artículo 8° de la Ley 42 de 1993 y 
de igual manera estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previstos en la Ley 80 de 1993, las normas que la modifican o adicionan, tal como lo 
prescribe el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. En los demás casos aplicarán el Estatuto 
General de Contratación Administrativa. 
 
En consonancia con lo analizado previamente, y para lo que es de nuestro interés, se hace 
necesario hacer una precisa referencia a la materia de los convenios interadministrativos a 
los que hace alusión la Ley 489 en su artículo 14, y que se convierten en los instrumentos 
idóneos, para llevar a cabo y ejecutar, de manera eficiente y eficaz los mandatos y 
normatividad sobre la asignación y delegación de competencias. 
 
Los convenios interadministrativos son herramientas del derecho público, especialmente de 
la rama del derecho administrativo, cuya finalidad ulterior consiste en facilitar y convertirse, 
en un medio idóneo para agilizar y hacer mucho más viable y expedita la contratación entre 
entidades públicas, de una forma excepcional, si puede llamársele de esta forma, a la regla 
general que existe para las demás modalidades de contratación, que se encuentran en la 
Ley 80 de 1993, Estatuto General de la Contratación Estatal. 
 



 

  

  

Los convenios interadministrativos permiten, acorde al espíritu de la Ley 489, que se dé una 
transferencia de competencias entre entes estatales, para cumplir con los fines de la 
actividad pública, y por ende con los fines del Estado, que se encuentran en el artículo 2º 
de la Constitución Política. 
 
Sobre esta modalidad de contratación entre entidades públicas, la Corte, en la sentencia 
que se ha venido mencionando, se pronunció sobre los convenios, de la siguiente manera: 
 
"Y las referencias de la disposición a la necesidad de celebrar en ciertos casos convenios 
que regulen la respectiva delegación, tampoco desnaturaliza la figura de la delegación 
interinstitucional que regula la norma, como se verá más adelante. Tal convenio, cuando es 
requerido, si es temporal se erige en una garantía de la autonomía de las entidades 
funcional o territorialmente descentralizadas, y no se opone a la existencia de una 
delegación, siempre y cuando estén presentes los demás elementos que, según la 
Constitución, definen este mecanismo de transferencia de funciones, a saber: previa 
autorización legal, fijación también legal de las condiciones bajo las que operará la 
delegación, asunción de la responsabilidad por parte del delegatario y facultad del 
delegante para reasumir la competencia. 
 
En relación con el parágrafo del artículo 14, la Corte aprecia que regula dos situaciones 
diferentes: (i), la delegación de funciones o servicios por parte de entidades nacionales a 
entidades territoriales que cumplen funciones o servicios complementarios de los que 
competen a la delegante, y (ii), la misma delegación cuando la entidad delegataria no 
cumple con funciones o servicios que presenten esta complementariedad. En el primer 
caso, la delegación "procederá sin requisitos adicionales", es decir sin la suscripción del 
convenio en el que se fijen los derechos y obligaciones de ambas partes, al cual se refiere 
el inciso primero de la disposición. En el segundo caso, tal convenio sí es requerido y se 
deben proveer "los recursos que fueren necesarios para el ejercicio de la función delegada". 
 
A juicio de la Corte, la exigencia de llevar a cabo un convenio entre delegante y delegataria, 
en todos aquellos casos de delegación de funciones de organismos o entidades del orden 
nacional a favor de entidades territoriales, no puede admitir excepciones. Ello por cuanto 
dicha delegación, si se lleva a cabo unilateralmente por el organismo nacional, vulnera de 
manera flagrante la autonomía de la entidad territorial, a quien no compete 
constitucionalmente llevar a cabo las funciones y competencias delegadas. La Carta es 
cuidadosa en la defensa de esta autonomía y por ello, para el reparto definitivo de 
competencias entre la nación y las entidades territoriales, ha diseñado mecanismos 
rigurosos, a través de trámites legislativos exigentes, como los propios de las leyes 
orgánicas." 
 
Sobre la materia, es la misma Ley 489, objeto constitucional del previo análisis, quien aclara 
y precisa las características de los convenios interadministrativos, y los adapta a los 
procesos de delegación de funciones, como el medio ideal, para proceder a realizar esta 
delegación. Siendo así, véase lo que dice, nuevamente, el inciso primero del artículo 14 de 
dicha ley; 
 
"Delegación entre entidades públicas. La delegación de las funciones de los organismos y 
entidades administrativas del orden nacional efectuado a favor de entidades 
descentralizadas o entidades territoriales deberá acompañarse de la celebración de 
convenios en los que fijen los derechos y obligaciones de las entidades delegante y 
delegataria. Ver las Sentencias de la Corte Constitucional C-36 de 2005 y C-259 de 2008. 
 
Que a pesar de que la modalidad de contratación es directa debido a la naturaleza pública 
de la entidad contratista la selección de la misma debe obedecer a criterios objetivos y debe 
estar ajustada a los principios de la función administrativa. Por lo anterior es importante 
dejar evidencia de la idoneidad y ventajas competitivas de contratar con con LA EMPRESA 
DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE”. 
 
Las actividades administrativas, en virtud de la gerencia del proyecto, se enmarcan 
principalmente en: Estructurar y adelantar los procesos de selección de los contratistas, que 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16045#0
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permitan el desarrollo del objeto del contrato. Estos se adelantarán conforme al Manual de 
contratación de con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL 
MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE”. En aras de preservar el principio de transparencia, el 
proceso de selección de los oferentes se realiza tomando como base los valores unitarios 
de referencia del mercado, suministrados por la dependencia contratante. Ejercer vigilancia 
técnica, administrativa, financiera y jurídica a los contratos derivados del presente contrato 
interadministrativo, velando por la optimización del recurso y la correcta interventoría y el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas. Garantizar el equilibrio económico del 
contrato. 

 
Los contratos o convenios interadministrativos están previstos en la Ley 80 de 1993, en la 
Ley 1150 de 2007 y en el Decreto en el 1082 de 2015, no quiere decir que solo puedan 
celebrarse entre entidades estatales que apliquen el régimen de contratación allí previsto. 
En efecto, una entidad estatal de Ley 80 de 1993 bien puede celebrar esta ase de convenios 
con una entidad estatal de régimen especial y no por ello dejará de ser un contrato o 
convenio interadministrativo, caso en el cual su ejecución estará sometida a la Ley 80 de 
1993, si la entidad sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública actúa en calidad de contratante. 
 
El legislador en el marco de la configuración autónoma no previó que dicha excepción fuese 
aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado, por lo cual, al no existir 
prohibición explícita para la celebración de contratos o convenios interadministrativos con 
empresas industriales y comerciales del Estado cuando se trate de un contrato de obra, 
consultoría o suministros es dable afirmar que se aplica la regla general, y por ende, podrían 
celebrar contratos o convenios interadministrativos con dicho objeto. Lo anterior siempre 
que del análisis jurídico, técnico y financiero se derive la viabilidad de suscribir dichos 
convenios, así como que el objeto de la entidad, señalado en la ley o en sus reglamentos, 
permita el cumplimiento de las obligaciones del acuerdo de voluntades. 
 
Frente al contrato de administración delegada el Consejo de Estado se refirió a la 
administración delegada en el contrato de obra pública así:   
 
“El contrato de obra pública por administración delegada no constituye una figura nueva en 
el derecho colombiano como que de él ya se ocupaba tanto el artículo 85 del decreto 150 
de 1976, como los artículos 90 a 100 del decreto 222 de 1983. Este negocio jurídico es 
entendido como aquel en el que el contratista, por cuenta y riesgo de la entidad pública 
contratante se encarga de la ejecución del objeto convenido, o lo que es igual, bajo este 
sistema el contratista actúa a nombre y por cuenta del contratante delegante. Bajo este 
sistema la administración paga el costo real de la obra, más determinado porcentaje como 
retribución al contratista por concepto de honorarios de administración (en los que se 
incluyen costos de personal, oficinas, vehículos, desplazamientos etc.) y la utilidad.” 
(Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 06 de junio de 2007. Radicación No. 
25000-23-26-000-1996-02482-01(17.253). Consejera Ponente: Ruth Stella Correa 
Palacio.). 

 
Se podrá pactar dentro de un contrato –incluidos los contratos o convenios 
interadministrativos– la administración delegada, modalidad de ejecución y pago en la cual 
se definen los recursos de inversión del proyecto, más los valores –que pueden ser en 
porcentaje o precios fijos– de los honorarios del contratista, los cuales en todo caso deben 
ser razonables y proporcionales en relación con el presupuesto del objeto del contrato. 
(Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 06 de junio de 2007. Radicación No. 
25000-23-26-000-1996-02482-01(17.253). Consejera Ponente: Ruth Stella Correa 
Palacio.).  
 
En amplio concepto desarrollado en consulta elevada a Colombia Compra eficiente, 
concluye: “Según se explicó en las consideraciones de este concepto, el contrato 
interadministrativo en el régimen jurídico vigente de la contratación estatal se define a partir 
de un criterio eminentemente subjetivo u orgánico, es decir, que un contrato se califica como 
interadministrativo cuando se celebra por parte de dos o más entidades estatales –o sea, 
por parte de órganos que tienen una naturaleza jurídica pública–, con prescindencia de las 



 

  

  

normas que regulen la relación contractual. En consecuencia, es posible, en consecuencia, 
es posible, en abstracto, celebrar el contrato interadministrativo mencionado en su 
pregunta, es decir, para ejecutar una obra a través de la metodología de administración 
delegada de recursos, pues del análisis realizado no se incurre en la excepción contenida 
en el artículo 2, numeral 4, literal c) de la Ley 1150 de 2007, incluida por el artículo 92 de la 
Ley 1474 de 2011” (Concepto C - 593 de 2020-N° Radicado: 2202013000009666-., 
09/10/2020).  
 
Adicionalmente a las obligaciones propias de la esencia y naturaleza de este tipo de 
contrato, con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO 
BELLO "EDUNORTE” se obliga a lo siguiente: 
 
A. OBLIGACIONES con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL 

MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE” 
 
Estructurar y adelantar los procesos de selección de los contratistas de obra e 
interventoría, que permitan el desarrollo del objeto del contrato. Estos se adelantarán 
conforme al Manual de contratación con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y 
RURAL DEL MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE”.  
 

1. En aras de preservar el principio de transparencia, el proceso de selección de los 
oferentes se realiza tomando como base los valores unitarios de referencia del mercado, 
suministrados por la dependencia contratante.  
 

2. Ejercer vigilancia técnica, administrativa, financiera y jurídica a los contratos derivados 
del presente contrato interadministrativo, velando por la optimización del recurso y la 
correcta interventoría y el total cumplimiento de las especificaciones técnicas.  
 

3. Garantizar el equilibrio económico del contrato.  
 

4. Los dineros entregados por el MUNICIPIO en virtud de la contratación delegada, serán 
depositados por con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL 
MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE” en una cuenta independiente de las cuentas de 
gestión de con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO 
BELLO "EDUNORTE”, garantizando que solo se depositen y retiren los recursos 
relacionados con la ejecución de la obra e interventoría delegadas. Los honorarios 
pactados podrán ser consignados en cuentas diferentes a la cuenta única del contrato 
interadministrativo, pues son los recursos de propiedad de con LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE”. Efectuar 
el reembolso a cuentas del MUNICIPIO de los rendimientos financieros que generen los 
depósitos en la cuenta única del contrato de administración delegada de referencia. 

 
 

5. Si al realizar los procesos de selección de contratistas, o como resultado de menores 
valores resultantes en la liquidación de obras pagadas, resulta un menor valor de obra 
contratado y/o ejecutado, con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 
DEL MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE” los menores valores de obra e interventoría 
contratados y/o ejecutados, sin que se afecte el valor total de honorarios pactados en 
favor de con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO 
BELLO "EDUNORTE”.  
 
 

6. Efectuar las retenciones sobre los pagos a contratistas de obra e interventoría que 
apliquen para los contratos en el Municipio de Amagá, correspondientes a impuestos 
municipales, estampillas, fondos, sobretasas y demás retenciones que apliquen, 
contenidas en el Estatuto Tributario Municipal y Nacional y transferir al Municipio dentro 
de los diez (10) días siguientes de practicadas las retenciones de impuestos y 
estampillas municipales; los valores retenidos para el Tesoro Nacional-DIAN se 
trasferirá dentro de los términos legales establecidos para la presentación y pago de las 
declaraciones de IVA y Rete fuente. 



 

  

  

 
B. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL 

MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE” 
 
1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y 

obligaciones definidas en el presente Contrato incluyendo sus respectivos anexos 
técnicos, como lo son diseños arquitectónicos, estructurales, topografía, presupuestos, 
especificaciones técnicas y demás.  
 

2. Entregar el Cronograma estimado de ejecución.  
 

3. Colaborar con el Municipio de Amagá - Antioquia en cualquier requerimiento que ella 
haga y que tenga relación con el objeto del contrato.  Garantizar la calidad de las obras 
ejecutadas, de acuerdo con las condiciones técnicas, contenidas en los respectivos 
anexos técnicos. 

 

4. Dar a conocer al Municipio de Amagá - Antioquia cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones.  

 

5. Comunicarle al Municipio de Amagá - Antioquia cualquier circunstancia política, jurídica, 
social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato.  

 

6. Elaborar, suscribir y presentar al Municipio de Amagá - Antioquia las respectivas actas 
de avance parcial, plan de inversión de anticipo de contratistas. Estas actas parciales de 
avance deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato. 

 
C. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL 

MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE” SOBRE LAS OBRAS Y LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
Ejecutar las obras con base a las Especificaciones Técnicas contenidas en los respectivos 
anexos. 
 

  

EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO PARA EL CONTRATO DE OBRA:   

  

Las ofertas deben incluir el recurso humano idóneo para la dirección y administración 
técnica de la obra. El equipo de trabajo para el desarrollo de la obra debe estar 
conformado como mínimo por tres (3) personas: un (1) ingeniero civil, un (1) residente 
de obra y un (01) tecnólogo SST.  

  

CARGO FORMACION ACADEMICA 
EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA 

REQUERIDA  

Ingeniero Civil  

Ingeniero Civil con mínimo 2 años de 

experiencia. Debe acreditar su título 

al momento de contratar. 

 

 

Experiencia especifica: Acreditar 

mínimo 2 años de experiencia cómo 

ingeniero civil de obra civil y/o 

adecuaciones y/o mantenimiento 

locativas en edificaciones públicas o 

privadas. 

Residente de 

obra  

Residente de obra con mínimo 2 

años de experiencia. 

  

 

Acreditar mínimo dos (02) años de 

experiencia en la ejecución de obra civil 

pública o privada. 



 

  

  

Tecnólogo SST 

Tecnólogo SST con mínimo dos (02) 

años de experiencia. 

Acreditar mínimo dos (02) años de 

experiencia en proyectos de obra civil 

pública o privada 

 

 

 
REQUISITOS PARA PERSONA JURÍDICA.  
 
Además de los requisitos del numeral anterior Certificado de existencia y representación 

legal de la cámara de comercio a la cual se encuentre adscrito. 

 
6 EL ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO 

DEL CONTRATO, INDICANDO CON PRECISIÓN LAS VARIABLES 
CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA 
CONTRATACIÓN, ASÍ COMO SU MONTO Y EL DE LOS COSTOS PARA LA 
ENTIDAD ASOCIADOS A LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y A 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
El valor estimado del contrato es de NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS 
M/L ($93.423.320,51) incluidos todos los impuestos y contribuciones aplicables del orden 
Municipal y Nacional. 
 
Discriminados de la siguiente manera: 
 

COSTO DIRECTO  $61.554.010 

ADMINISTRACIÓN 38,24% $23.537.903 

UTILIDAD 5% $3.077.701 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $3.801.920 

TOTAL, RECURSOS A ADMINISTRAR $91.251534 

IVA DE LOS HONORARIOS 19% $346.755.83 

HONORARIOS  2% $1.825.030,68 

TOTAL: $93.423.320,51 
 
Lo anterior conforme a la propuesta presentada, verificada y avalada por quien suscribe los 
estudios previos. 
 
Anexos Presupuesto: Presupuesto de obra.  
 
7 ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE 

LAS ENTIDADES ESTATALES. 

El Análisis del Sector Económico y de los Oferentes por parte de las entidades Estatales 

estará conformado por la siguiente Información: 

Los valores que se vienen fijando por concepto de la Prestación del Servicio tendrán 
obviamente variables que dependen de la experiencia del contratista, referentes en la 
entidad pública territorial que han contratado objetos similares, y los propios celebrados por 
el Municipio de Amagá o entidades similares de Antioquia en los últimos años, como se 
muestra en la tabla contigua 

 

 
N° del proceso en 

el SECOP 

 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 

 
OBJETO 

 
VALOR 
TOTAL  



 

  

  

CONVSOL013-2022 MUNICIPIO DE 
GOMEZ PLATA 

CONSTRUCCIÓN DE 
CUBIERTA DE 
VIVIENDA AFECTADA 
POR LA OLA 
INVERNAL EN EL 
SECTOR CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE GÓMEZ 
PLATA ANTIOQUIA 

$ 26.197.396 

   

IPMC-155-2023 

ALCALDIA 
MUNICIPIO DE 
MANZANARES 

CONTRATAR A TODO 
COSTO OBRAS PARA 
EL MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDAS 
MEDIANTE LA 
RECONSTRUCCIÓN 
DE CUBIERTAS, EN 
ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
MANZANARE 

$ 30.262.815 

CI382-2024 
FINDETER 

ALCALDIA DE 
GIRARDOTA 

CONSTRUCCIÓN 
CUBIERTA PARA LA 
PLACA 
POLIDEPORTIVA EN 
LA VEREDA LA PALMA 
DEL MUNICIPIO DE 
GIRARDOTA 

$ 88.000.000 

SAMC-017-2025 
(Manifestación de 
interés (Menor 
Cuantía)) 
(Presentación de 
oferta) 

MUNICIPIO DE 
CALIMA EL DARIEN 
VALLE 

MANTENIMIENTO Y 
RECUPERACIÓN DE 
CUBIERTAS EN 
DIFERENTES SEDES 
DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA GIMNASIO 
DEL CALIMA EN EL 
CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE CALIMA 
EL DARIÉN 

$ 357.800.711 

 

 
8 LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 

IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
  
Para determinar el valor estimado del contrato de conformidad con las actividades 
encaminadas al cumplimiento del mismo, se ha tomado como base y referencia el alcance 
del objeto contractual a desarrollarse, el plazo de ejecución, la experiencia y estudios con 
los que debe contar la persona natural o jurídica que se requiere para cubrir la necesidad 
contractual. 
 
Acorde con lo antes expuesto, y dada la similitud en cuanto a los requisitos y 
responsabilidades, la entidad considera que los valores a reconocer al contratista del 
servicio requerido, teniendo en cuenta que no cuenta con prestaciones sociales y debe 
asumir las retenciones de Ley es el estimado en el acápite del valor. 
 

REQUISITO DE 
EXPERIENCIA 

REQUERIMIENTO CUMPLE / NO CUMPLE 

Experiencia Especifica NO APLICA NO APLICA 

REQUISITO DE 
IDONEIDAD 

REQUERIMIENTO CUMPLE / NO CUMPLE 

Tipo de persona  Jurídica CUMPLE 
 



 

  

  

 
9 EL SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

En cumplimiento de los dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y teniendo 
en cuenta el análisis de Riesgos que se incluye en el acápite anterior, no se exige 
la constitución de ninguna garantía a cargo del contratista 
  

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓNYASIGNACIÓNDERIESGOS 

MATRIZ CALIFICACIÓN 
DEL RIESGO 

PROBABILIDAD 
CUANTIFICACIÓ
N DEL RIESGO 

 

ALTISIMA 
Se espera que ocurra en la mayoría 

de las circunstancias 
100% 

ALTA 
Probablemente ocurra en la mayoría 

de las circunstancias 
75% 

MEDIA Es posible que ocurra algunas veces 50% 

BAJA Podría ocurrir algunas veces 25% 

MUY BAJA Su ocurrencia es demasiado eventual. 1% 

 

 
RIESGO 

 
ESTIMACIÓN 

PROBABILIDA
D DEL 

RIESGO 

CUANTIFICA
CIÓN DEL 
RIESGO 
HASTA 

ASIGNACIÓ
N DEL 

RIESGO 

Contractual 

En los servicios y de 
acuerdo a la necesidad 
se pueden presentar 
variaciones en las 
cantidades 

Baja 25% 
Municipio de 

Amagá 

Contractual 

Sucede cuando se agote 
por unos días los 
servicios requeridos 
para la correcta 
ejecución del contrato 

Media 50% Contratista 

Calidad 

 
Que los elementos del 
servicio no cumplan con 
las condiciones de 
calidad  

Media 50% Contratista 

Contractual 

Sucede cuando el 
contratista, no cumple 
con lo establecido en las 
obligaciones del 
Contrato 

Baja 25% Contratista 

Contractual 

La ejecución del 
contrato estatal puede 
tornarse imposible por la 
ocurrencia de un hecho 
imprevisible e irresistible 

Muy Baja 1% 

Municipio de 
Amagá quien 
no podrá 
obligar al 
contratista a 
Cumplir lo 
imposible 

Contractual 

Cuando no se haga la 
prestación de servicios 
en los plazos y 
cronogramas 
establecidos por el 
municipio 

Media 50% Contratista 



 

  

  

Natural 

Cuando por alguna 
circunstancia natural 
como derrumbes, 
accidentes de tránsito y 
demás similares, se vea 
afectada la movilidad 
para el transporte y la 
prestación de servicios 

Media 50% Contratista 

Social o político 

Imposibilidad de la 
prestación del servicio 
por orden público, por 
hurto, perdida en el 
transporte, entregas 
erradas. 

 

Baja 25% Contratista 

 
 

Contractual 

Cuando el contratista no 
preste los servicios de la 
manera indicada en los 
pliegos y estudios previos 

 
 

Media 

 
 

50% 

 
 

Contratista 

Económico 
 

Variación del precio de la 
mano de obra 

Media 5% Contratista 

 
 

10 ACUERDO Y TRATADOS  

 

Una vez revisado el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 

Contratación; expedido por Colombia Compra eficiente; se pudo evidenciar que la 

contratación directa se encuentra dentro de las excepciones previstas en el documento 

antes citado; por ende, no existe la obligación de realizar un análisis si el presente proceso 

esta cobijado o no con un acuerdo comercial. 

 

De conformidad con el respectivo proceso de selección, EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO “EDUNORTE” 
en los contratos que suscriba para el cumplimiento del objeto del contrato 
interadministrativo, deberá exigir las pólizas de conformidad a las que por ley se 
tienen y/o con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que 
lo reglamenten, modifiquen, deroguen o sustituyan, en todo caso los beneficiarios 
serán el MUNICIPIO DE AMAGÁ, EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO “EDUNORTE”. PARAGRAFO 1: El Municipio 
de Amaga deberá ser beneficiario de los amparos. PARAGRAFO 2: Cuando se 
presenten ampliaciones justificadas en relación con el valor o el plazo pactado, el 
contratista estará en la obligación de ampliarlas por el mismo tiempo y valor de las 
condiciones de la adición y/o prorroga.  
  
Para el presente proceso contractual no se exigirá la constitución de garantías por 
parte de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
BELLO “EDUNORTE”, toda vez la naturaleza y tipo de contrato, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015 “No obligatoriedad 
de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la 
Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente 
decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los 
estudios y documentos previos”. Sin embargo, EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO “EDUNORTE” exigirá al 
contratista de obra la constitución de las siguientes garantías, que deberán 
constituirse como tomador el contratista y asegurados el MUNICIPIO DE AMAGÁ y 



 

  

  

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO 
“EDUNORTE”, de la siguiente manera: 
 
 
AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

 
 
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 

 
 
Por un valor equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato. 

Por el plazo total de 
ejecución del contrato seis 
(6) meses más y en todo 
caso su vigencia se 
extenderá hasta el plazo 
previsto para la liquidación 
del contrato. 

PÓLIZA DE PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

Por un valor equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato 

 
Por el plazo total 
de ejecución del contrato y 
tres (3) años más. 

 
PÓLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD 
DE LA OBRA 

 
Por un valor equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato 

Su vigencia será de cinco 
(5) años contados a partir 
de la fecha de suscripción 
del acta de recibo final de 
los trabajos contratados. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

Por una cuantía equivalente a 
Doscientos (200) SMMLV y 
Esta póliza deberá considerar 
las siguientes especificaciones: 
Tomador: Contratista. 
Asegurado: EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE 
BELLO “EDUNORTE” y 
MUNICIPIO DE AMAGÁ. 
Beneficiarios: MUNICIPIO DE 
AMAGÁ y EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE 
BELLO “EDUNORTE” 

con una vigencia igual al 
plazo de ejecución del 
contrato. 

 
 
 
11 ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DEL CONTRATO A CELEBRAR.  
 

11.1 BIEN O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO: “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS 
(DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) PARA LLEVAR A CABO LA 
INSTALACIÓN DE CUATRO CUBIERTAS METÁLICAS PARA LOS GIMNASIOS 
AL AIRE LIBRE DEL MUNICIPIO AMAGÁ – ANTIOQUIA. CODIGO BPIM 
2024050300013.”. 
 
11.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El Presupuesto oficial calculado para 
este contrato es de NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON CINCUENTA Y UN 
CENTAVOS M/L ($93.423.320,51) incluidos todos los impuestos y contribuciones 
aplicables del orden Municipal y Nacional. 
 
Discriminados de la siguiente manera: 
 
 

COSTO DIRECTO  $61.554.010 



 

  

  

ADMINISTRACIÓN 38,24% $23.537.903 

UTILIDAD 5% $3.077.701 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $3.801.920 

TOTAL, RECURSOS A 

ADMINISTRAR 

$91.251534 

IVA DE LOS HONORARIOS 19% $346.755.83 

HONORARIOS  2% $1.825.030,68 

TOTAL: $93.423.320,51 

 
El valor convenido se imputará al artículo presupuestal N° 2.3.2.02.02.005. 
Conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 1063 DEL 04 DE 
NOVIEMBRE DE 2025 Y 1068 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025, expedido por la 
Secretaría de Hacienda del Municipio de Amagá. 
 
12.3 FORMA DE PAGO. 
 
UN PRIMER DESEMBOLSO correspondiente al QUINCE PORCIENTO (15%) del 
valor del convenio, provenientes de la apropiación presupuestal emitida en el marco 
del Acta de Incorporación N°1; previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y 
la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio del convenio. 
B. Designación del supervisor del Convenio por parte del municipio. C. Aprobación 
por parte del supervisor del Departamento del cronograma de ejecución y del plan 
de inversiones del convenio D. Certificación de pago por concepto de aportes al 
sistema de seguridad social integral y parafiscales. E. Cuenta de cobro. F. Acta de 
aprobación de las garantías del convenio por parte del supervisor designado por el 
Departamento de Antioquia. G. Certificado de apertura de cuenta bancaría 
exonerada de gravámenes a los movimientos financieros GMF - 4x1000 y exenta de 
retención en la fuente por concepto de rendimientos financieros, aperturada como 
cuenta con supervisión compartida. H. Decreto de incorporación de los recursos 
entregados por el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA en el presupuesto del 
Municipio. 
 
UN SEGUNDO DESEMBOLSO correspondiente al CUARENTA PORCIENTO 
(40%) del valor total del convenio, provenientes de la vigencia futura 2026 emitido en 
el marco del Acta de Incorporación N°2, contra entrega de los siguientes productos: 
A. Informe de seguimiento a la contratación por parte de supervisor del convenio 
designado por el municipio B. La certificación del supervisor del convenio designado 
por el municipio acompañada del informe de interventoría, en la que se acredite el 
avance de ejecución físico y/o financiero del DIEZ POR CIENTO 10% del convenio 
y de acorde con el cronograma y los productos determinados en el anexo técnico 
N°2. C. La/las respectivas actas parciales de avance de obra avalada por el 
interventor. D. Informe financiero de avance firmado por el contador del Municipio y 
el supervisor del Convenio designado por el municipio. E. Certificación de pago por 
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. F. Cuenta 
de cobro.  
 
UN TERCER DESEMBOLSO correspondiente al CUARENTA PORCIENTO (40%) 
del valor total del convenio y provenientes de la vigencia futura 2026 - Certificado de 
Disponibilidad emitido en el marco del Acta de Incorporación N°2, contra entrega de 
los siguientes productos: A. Informe de seguimiento a la contratación por parte de 
supervisor del convenio designado por el municipio B. La certificación del supervisor 
del convenio designado por el municipio acompañada del informe de interventoría, 
en la que se acredite el avance de ejecución físico y/o financiero del CINCUENTA 



 

  

  

PORCIENTO 50% del convenio y de acorde con el cronograma y los productos 
determinados en el anexo técnico N°2. C. La respectiva acta parcial de avance de 
obra avalada por el interventor. D. Informe financiero de avance firmado por el 
contador del Municipio y el supervisor del Convenio designado por el municipio. E. 
Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral 
y parafiscales. F. Cuenta de cobro. 
 
UN CUARTO DESEMBOLSO correspondiente al CINCO PORCIENTO (5%) del 
valor total del convenio, provenientes de la vigencia futura 2026 - Certificado de 
Disponibilidad emitido en el marco del Acta de Incorporación N°2, contra entrega de 
los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado 
por el municipio acompañada del informe de interventoría, en la que se acredite el 
avance de ejecución físico del CIEN POR CIENTO 100% del convenio y de acorde 
con el cronograma y los productos determinados en el anexo técnico N°2. B. El 
correspondiente informe consolidado de interventoría con registro fotográfico que 
evidencie el avance de las obras igual al 100%. C. Las respectivas actas de recibo 
de las obras suscrita por parte del interventor y del municipio. D. Informe de 
seguimiento a la contratación por parte de supervisor del Convenio designado por el 
municipio, acompañado del informe financiero de recursos firmado por el contador. 
E. Constancia de reintegro al Departamento de Antioquia de la contribución especial 
de seguridad 5% sobre los pagos realizados a contratistas de obra. F. Reintegro del 
100% de los rendimientos financieros de los recursos de los desembolsos anteriores 
depositados en la cuenta aperturada en el IDEA. G. Certificación de pago por 
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. H. Cuenta 
de cobro. 
 
PARÁGRAFO: Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC por parte 
de la secretaría de Hacienda una vez entregados los documentos en su 
totalidad. 
 
12 SUPERVISIÓN 

 

 
13 LUGAR DE EJECUCIÓN (SITIO DE ENTREGA DE LOS BIENES O 

SERVICIOS). 
 
El contrato se realizará en el Municipio de Amagá – Antioquia. 
 
14 DURACIÓN O PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El plazo del contrato de Prestación de Servicios será SIN EXCEDER EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2026, contados a partir de la fecha estimada de inicio en la 
plataforma del Secop II. 
 
 
15 MULTAS. 
 
Por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato, el 
municipio de Amagá impondrá el 1 por mil del valor del contrato como multa, 
siguiendo el procedimiento previsto en la ley 1474 de 2011 y respetando el debido 
proceso sancionatorio. 

NOMBRE CARGO CORRE ELECTRÓNICO 

SEBASTIAN CALLE 
URIBE 

Secretario de Planeación y 
OOPP 
 

planeacion@amaga-
antioquia.gov.co 



 

  

  

 
 
16 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, el Municipio de Amagá 
hará efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato, la cual tendrá un 
monto del diez por ciento (10%) del valor de éste y se considerará como pago parcial 
de los perjuicios causados al municipio, sin perjuicio de las demás reclamaciones o 
sanciones a que haya lugar. 
 
El Municipio de Amagá podrá descontar el valor de la cláusula penal pecuniaria de 
cualquier suma que le adeude el Municipio al contratista, lo cual éste autoriza, sin 
perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. Si esto no fuere 
posible se procederá al cobro coactivo de conformidad con lo previsto en el artículo 
17 de la Ley 1150 de 2007, por parte de la dependencia encargada en el Municipio. 
 
17 LÍNEA DEL PLAN DE DESARROLLO 

Que este contrato se hace en relación a los cometidos institucionales del plan de 
desarrollo con relación al siguiente proyecto: 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Amaga Enamora 2024 - 2027 

LÍNEA 
Mas Educato y mas unido   

SECTOR 
Deporte y recreacion  

CODIGO BANCO DE PROYECTO 
(BPIM) 

2024050300013 

NOMBRE BPIN 
Implementación de servicios integrales para el desarrollo, 
practica y consolidación del sector deportivo y recreacional del 
municipio de Amaga 

TIPO DE GASTO: 
FUNCIONAMIENTO Y/O INVERSION 

Inversión 

FUENTE DE FINANCIACIÓN RECURSOS DE CREDITO INTERNO 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES 
CON DESTINACIÓN ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO 
GENERAL 

CODIGO PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES (PAA) 

31261502 

CONCEPTO Cubiertas y carcasas metalicas 

 
 
 
 

JOHAN SEBASTIAN CALLE URIBE 

Secretario de Planeación y Obras Públicas 

  
ESTE DOCUMENTO SE ENTENDERÁ FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR 
EL SUPERVISOR UNA VEZ SE APRUEBE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II 
LA FASE CORRESPONDIENTE 

 
Proyectó y Revisó NOMBRE FIRMA FECHA 

Johan Munera  
Contratista 

 NOVIEMBRE 2025 

 Revisó  y Aprobó 
Johan Sebastián Calle  
Secretario de Planeación 

 NOVIEMBRE 2025 

Los arriba firmantes declaran que han revisado el documento y se encuentra ajustado a  las normas y disposiciones legales vigentes, por lo 
tanto bajo el principio de  responsabilidad se presenta para firma. 



 

  

  

 


