Secretaria de Planeaciony

Obras Publicas
Alcaldia de Amaga

ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR

Informacion Presupuestal

No. CDP VALOR RUBRO PRESUPUESTAL
$93.423.320,51

1. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO DE AMAGA
PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION.

En afios anteriores la Administracion Municipal como estrategia para promocionar la salud
y el deporte por medio de la actividad fisica realizada con frecuencia dentro de la poblacion
del municipio, llevo a cabo la instalacion de cuatro gimnasios al aire libre que se ubicaron
en diferentes zonas del municipio tanto a nivel urbano, como rural. Los gimnasios que se
instalaron en su momento se ubicaron exactamente en los siguientes lugares:

Centro Poblado Minas.

Centro Poblado Camilo C.

Sector la Clarita.

Zona urbana (Al lado de la cancha sintética).

En su momento estos gimnasios impactaron de gran manera a las comunidades cercanas
al lugar donde se ubico cada uno, ya que motivo tanto a jévenes como adulto a practicar
actividad fisica, lo que a su vez contribuyo a la mejora de la salud de las personas que se
animan a aprovechar estos espacios. Lamentablemente el uso frecuente de los gimnasios
al aire libre ha causado un desgaste normal en la maquinaria instalada en cada uno de
estos espacios, sumado a esto, las condiciones climaticas (sol, lluvia, fuertes vientos, nubes
de polvo) han contribuido al desgaste acelerado de los gimnasios.

Algunos de los beneficios que trae los gimnasios al aire libre, a parte de los ya mencionados,
son los siguientes:

1. Promueven la actividad fisica y la salud
v' Facilitan el acceso gratuito al ejercicio, eliminando barreras econémicas.

v" Ayudan a reducir el sedentarismo, la obesidad y enfermedades asociadas como la
diabetes o hipertension.

v" Fomentan la actividad cardiovascular, la fuerza muscular y la flexibilidad.
2. Conexion con la naturaleza

v El ejercicio al aire libre mejora el estado de animo y reduce el estrés gracias al
contacto con entornos naturales.

v' Aumenta la motivacién y la adherencia al entrenamiento, ya que el entorno es mas
agradable que los espacios cerrados.

3. Beneficio social y comunitario

v' Se convierten en puntos de encuentro que fortalecen la convivencia y la cohesion
social.

v Fomentan la integracion intergeneracional, ya que pueden usarlos personas de
todas las edades.

v Promueven habitos de vida saludables dentro de la comunidad.
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4. Sostenibilidad y accesibilidad

v" No requieren energia eléctrica ni sistemas de climatizacion, por lo que son mas
sostenibles y econémicos.

v' Suelen estar ubicados en parques o plazas, lo que aumenta la funcionalidad del
espacio publico.

5. Beneficios psicoldgicos

v' La exposicion a la luz solar favorece la produccion de vitamina D y mejora el estado
de animo.

v' El ejercicio en entornos abiertos ayuda a reducir la ansiedad y mejorar la
concentracion.

En concordancia con lo mencionado, la Administracion Municipal se dio a la tarea de
gestionar los recursos econdémicos necesarios con el fin de llevar a cabo la instalacion de
una cubierta que proteja los gimnasios al aire libre ya instalados, con el fin de protegerlos
de las condiciones climaticas, prolongar la vida (til de estos espacios y, a su vez, brindarle
a cada una de las personas que hacen uso de estos espacios un poco mas de comodidad
para el desarrollo de su actividad fisica.

En este orden de ideas, La Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz suscribié con el Instituto
para el Desarrollo de Antioquia- IDEA, el Convenio Marco N°25AS122C2128 de 2025 cuyo
objeto es “Convenio interadministrativo de asociaciéon marco con el propésito de
aunar esfuerzos para la constituciéon de un fondo especial de recursos destinados a
laimplementacién de los proyectos de las lineas de inversion de la Tasa Especial de
Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC, impuesta en el Departamento de
Antioquia mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024” derivado de este
Convenio Marco, la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz pretende celebrar con el
Municipio de Amagé el Convenio Interadministrativo N°25AS122C2708 de 2025, que tiene
por objeto “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA
EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACION,
DOTACION, AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS
DERIVADOS DE LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA — TESCC, EN EL MUNICIPIO AMAGA — ANTIOQUIA.”, por
un valor de CUATRO MIL SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO PESOS M/L ($4.066.154.705), por medio
del cual se pretende llevar a cabo, entre otras cosas, la instalacion de cuatro cubiertas
metalicas para los gimnasios al aire libre del municipio Amaga , Antioquia

Por lo tanto, el municipio de Amagéa pretende celebrar un Contrato Interadministrativo que
le permita cumplir con parte de lo establecido dentro del Convenio Interadministrativo arriba
referenciado, especificamente con lo concerniente a la instalacion de cuatro cubiertas
metalicas para los gimnasios al aire libre del municipio Amaga.

2. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS
ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A
CELEBRAR.

Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE
RECURSOS (DE MANDATO SIN REPRESENTACION) PARA LLEVAR A CABO LA
INSTALACION DE CUATRO CUBIERTAS METALICAS PARA LOS GIMNASIOS AL AIRE
LIBRE DEL MUNICIPIO AMAGA — ANTIOQUIA. CODIGO BPIM 2024050300013.
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CODIGO UNSPSC:

El objeto est4 clasificado e identificado dentro del clasificador de bienes y servicios asi:

CODIGO UNSPSC DESCRIPCION
31261502 Cubiertas y carcasas de metal
95122306 Gimnasios

2.1 ALCANCE DEL OBJETO:

El alcance del objeto incluye la instalacion de 4 cubiertas metalicas para los gimnasios al
aire libre ubicados en los siguientes sectores:

Centro Poblado Minas.

Centro Poblado Camilo C.

Sector la Clarita.

Zona urbana (Al lado de la cancha sintética).

COLISEO

Item | Descripcion Unidad Cantidad
PRELIMINARES

Localizacién y trazado con equipos de precision del area a
intervenir, revision de planos a implantar, marcacion en
campo, verificacién de ejes y niveles, y ajustes segun
condiciones topograficas del terreno.

11 m2 45.375

ESTRUCTURA Y ADECUACIONES

Suministro, transporte e instalacion de estructura metdlica
vertical, incluye parales en perfil 100 x 100 x 2.5mm y kg
sistema de anclaje en platina de 6 mm de espesor a
estructura y anclaje quimico

2.1 85.03

Suministro, transporte e instalacion de estructura metalica
2.2 | horizontal, incluye parales en perfil de 100 x 100 mm x 2.5 467.67
mm kg

Suministro, transporte e instalacion de cubierta sobre
estructura metdlica, teja termo acustica tipo sandwich de
30mm de espesor en (PUR), capa metalica doble, ancho
de 1m, color a definir por la interventoria, incluye todos los
elementos necesarios para su correcta fijacion a la
estructura metalica

2.3 m2 30

Suministro, transporte y aplicacién de pintura a dos manos

24 en estructura instalada

ml 60.50

| TOTAL COSTOS DIRECTOS COLISEO MUNICIPAL

PARQUE DE MIINAS

ltem ‘ Descripcién Unidad Cantidad
PRELIMINARES
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Localizacién y trazado con equipos de precisién del area a
intervenir, revisién de planos a implantar, marcacion en
campo, verificacién de ejes y niveles, y ajustes segun
condiciones topograficas del terreno.

11 m2 45.375

ESTRUCTURA'Y ADECUACIONES

Suministro, transporte e instalacion de estructura metalica
2.1 | vertical, incluye parales en perfil 100 x 100 x 2.5mmy
sistema de anclaje en platina de 6 mm de espesor a
estructura y anclaje quimico kg 85.03

2 2 | Suministro, transporte e instalacion de estructura metalica
horizontal, incluye parales en perfil de 100 x 100 mm x 2.5
mm kg 467.67

Suministro, transporte e instalacion de cubierta sobre
estructura metalica, teja termo acustica tipo sandwich de
30mm de espesor en (PUR), capa metalica doble, ancho
de 1m, color a definir por la interventoria, incluye todos los
elementos necesarios para su correcta fijacion a la
estructura metélica

2.3 m2 30

Suministro, transporte y aplicacién de pintura a dos manos

24 en estructura instalada

ml 60.50

| TOTAL COSTOS DIRECTOS COLISEO MUNICIPAL

LA CLARITA - FLORIDA

Item ‘ Descripcién Unidad Cantidad
PRELIMINARES

Localizacién y trazado con equipos de precision del area a
intervenir, revision de planos a implantar, marcacion en
campo, verificacién de ejes y niveles, y ajustes segun
condiciones topograficas del terreno.

11 m2 45.375

ESTRUCTURA Y ADECUACIONES

Suministro, transporte e instalacion de estructura metalica
vertical, incluye parales en perfil 100 x 100 x 2.5mmy
sistema de anclaje en platina de 6 mm de espesor a
estructura y anclaje quimico kg 85.03

2.1

2.2 | Suministro, transporte e instalacion de estructura metéalica
horizontal, incluye parales en perfil de 100 x 100 mm x 2.5
mm kg 467.67

Suministro, transporte e instalacion de cubierta sobre
estructura metdlica, teja termo acustica tipo sandwich de
30mm de espesor en (PUR), capa metélica doble, ancho
de 1m, color a definir por la interventoria, incluye todos los
elementos necesarios para su correcta fijacion a la
estructura metalica

2.3 m2 30

Suministro, transporte y aplicacion de pintura a dos manos

24 en estructura instalada

ml 60.50
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| TOTAL COSTOS DIRECTOS COLISEO MUNICIPAL

CAMILO C

Item ‘ Descripcion Unidad Cantidad
PRELIMINARES

Localizacion y trazado con equipos de precision del area a
intervenir, revision de planos a implantar, marcacion en
campo, verificacién de ejes y niveles, y ajustes segun
condiciones topograficas del terreno.

11 m2 45.375

ESTRUCTURA Y ADECUACIONES

Suministro, transporte e instalacion de estructura metdlica
2.1 |vertical, incluye parales en perfil 100 x 100 x 2.5mm y
sistema de anclaje en platina de 6 mm de espesor a
estructura y anclaje quimico kg 127.55

2.2 | Suministro, transporte e instalacion de estructura metalica
horizontal, incluye parales en perfil de 100 x 100 mm x 2.5
mm kg 340.12

Suministro, transporte e instalacion de cubierta sobre
estructura metalica, teja termo acustica tipo sandwich de
30mm de espesor en (PUR), capa metalica doble, ancho
de 1m, color a definir por la interventoria, incluye todos los
elementos necesarios para su correcta fijacion a la
estructura metélica

2.3 m2 30

Suministro, transporte y aplicacién de pintura a dos manos

24 en estructura instalada

ml 60.50

UBICACION:

Centro Poblado Minas de Amaga.

Longitud: 6° 4'3.32"N
Latitud: 75°41'58.43"0O
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ENTREGABLES DEL PROYECTO:

Dentro de los entregables del proyecto se encuentra la instalacion de cuatro (04) cubiertas
metalicas en los gimnasios al aire libre ubicados en el municipio de Amaga.
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3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.
3.1 FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD:

Para satisfacer dicha necesidad, la modalidad sera la de contratacion directa, mediante
contrato interadministrativo, con el fin de desarrollar el objeto contractual ya mencionado,
ajustado a lo dispuesto en el Decreto 1082 del 2015 Capitulo IV Articulos 2.2.1.2.1.4.1y
2.2.1.2.1.4.4. Parael:

“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE
RECURSOS (DE MANDATO SIN REPRESENTACION) PARA LLEVAR A CABO LA
INSTALACION DE CUATRO CUBIERTAS METALICAS PARA LOS GIMNASIOS AL
AIRE LIBRE DEL MUNICIPIO AMAGA — ANTIOQUIA. CODIGO BPIM 2024050300013.”
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Proyecto: Instalacion de cuatro cubiertas metalicas para los gimnasios al aire libre del municipio
Amaga, Antioquia

COLISEO

Item | Descripcion ‘ Unidad ‘ Cantidad | Valor Unitario Valor Total
PRELIMINARES S 315,717.89
Localizaciéon y trazado con
equipos de precision del area
a intervenir, revision de
planos a implantar,
marcacioén en campo,
verificacion de ejes y niveles,
y ajustes segun condiciones
topograficas del terreno.
ESTRUCTURA Y ADECUACIONES S 15,297,996.53
Suministro, transporte e
instalacion de estructura
metalica vertical, incluye
parales en perfil 100 x 100 x
2.5mm y sistema de anclaje
en platina de 6 mm de
espesor a estructura y anclaje
quimico
Suministro, transporte e
instalacion de estructura
2.2 | metalica horizontal, incluye 467.67 | S 14,220.59| $ 6,650,471.63
parales en perfil de 100 x 100
mm x 2.5 mm kg
Suministro, transporte e
instalacion de cubierta sobre
estructura metalica, teja
termo acustica tipo sandwich
de 30mm de espesor en
(PUR), capa metalica doble,
ancho de 1m, color a definir
por la interventoria, incluye
todos los elementos
necesarios para su correcta
fijacion a la estructura
metalica
Suministro, transporte y
aplicacion de pintura a dos
manos en estructura
instalada

11 m2 45375 | S 6,957.97| $ 315,717.89

2.1 kg 85.03 | S 21,472.82| S 1,825,833.93

2.3 m2 30 $ 187,087.05 | $ 5,659,383.11

2.4 ml 60.50 | $ 19,211.70| $ 1,162,307.85

| TOTAL COSTOS DIRECTOS COLISEO MUNICIPAL | $ 15,613,714.41 |

| PARQUE DE MIINAS |
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| Unidad ‘ Cantidad ‘ Valor Unitario Valor Total

Item | Descripcion

PRELIMINARES S 315,717.89

Localizacién y trazado con
equipos de precision del area
a intervenir, revision de
planos a implantar,
marcacién en campo,
verificacion de ejes y niveles,
y ajustes segun condiciones
topograficas del terreno.

11 m2 45375 | S 6,957.97| $ 315,717.89

ESTRUCTURA'Y ADECUACIONES S 15,297,996.53

Suministro, transporte e
instalacion de estructura
metalica vertical, incluye
parales en perfil 100 x 100 x
2.5mm y sistema de anclaje
en platina de 6 mm de
espesor a estructura y anclaje
quimico kg 85.03

2.1 S 21,472.82| S 1,825,833.93

Suministro, transporte e
instalacion de estructura
2.2 | metalica horizontal, incluye S 14,220.59| $ 6,650,471.63
parales en perfil de 100 x 100
mm x 2.5 mm kg 467.67

Suministro, transporte e
instalacion de cubierta sobre
estructura metalica, teja
termo acustica tipo sandwich
de 30mm de espesor en
(PUR), capa metalica doble,
ancho de 1m, color a definir
por la interventoria, incluye
todos los elementos
necesarios para su correcta
fijacion a la estructura
metalica

2.3 m2 30 S 187,087.05 | S 5,659,383.11

Suministro, transporte y
aplicaciéon de pintura a dos
manos en estructura
instalada S 19,211.70

2.4 ml 60.50 S 1,162,307.85

TOTAL COSTOS DIRECTOS PARQUE DE MINAS | S 15,613,714.41

LA CLARITA - FLORIDA

Item ‘ Descripcion ‘ Unidad ‘ Cantidad ‘ Valor Unitario Valor Total

PRELIMINARES S 315,717.89

Localizacién y trazado con
equipos de precision del area
a intervenir, revisién de
planos a implantar,
marcacioén en campo,
verificacion de ejes y niveles,
y ajustes segun condiciones
topograficas del terreno.

11 m2 45375 | S 6957.97| S 315,717.89

ESTRUCTURA'Y ADECUACIONES S 15,297,996.53
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Suministro, transporte e
instalacion de estructura
metalica vertical, incluye
parales en perfil 100 x 100 x
2.5mm y sistema de anclaje
en platina de 6 mm de
espesor a estructura y anclaje
quimico kg 85.03
Suministro, transporte e
instalacion de estructura
2.2 | metalica horizontal, incluye S 14,220.59| $ 6,650,471.63
parales en perfil de 100 x 100
mm x 2.5 mm kg 467.67
Suministro, transporte e
instalacion de cubierta sobre
estructura metalica, teja
termo acustica tipo sandwich
de 30mm de espesor en
(PUR), capa metalica doble,
ancho de 1m, color a definir
por la interventoria, incluye
todos los elementos
necesarios para su correcta
fijacion a la estructura
metalica

Suministro, transporte y
aplicaciéon de pintura a dos
manos en estructura
instalada S 19,211.70

2.1 S 21,472.82| S 1,825,833.93

2.3 m2 30 $ 187,087.05 | $ 5,659,383.11

2.4 ml 60.50 S 1,162,307.85

| TOTAL COSTOS DIRECTOS LA CLARITA - FLORIDA | S 15,613,714.41

CAMILO C

Item ‘ Descripcion ‘ Unidad ‘ Cantidad ‘ Valor Unitario Valor Total
PRELIMINARES S 315,717.89
Localizacion y trazado con
equipos de precision del area
a intervenir, revisién de
planos a implantar,
marcacioén en campo,
verificacidn de ejes y niveles,
y ajustes segun condiciones
topograficas del terreno.
ESTRUCTURA Y ADECUACIONES S 14,397,148.50
Suministro, transporte e
instalacion de estructura
metalica vertical, incluye
parales en perfil 100 x 100 x
2.5mm y sistema de anclaje
en platina de 6 mm de
espesor a estructura y anclaje
guimico kg 127.55

11 m?2 45375 | S  6,957.97| $ 315,717.89

2.1 S 21,472.82| S 2,738,750.90
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Suministro, transporté e
instalacion de estructura
2.2 | metalica horizontal, incluye S 14,220.59| $ 4,836,706.64
parales en perfil de 100 x 100
mm x 2.5 mm kg 340.12
Suministro, transporte e
instalacion de cubierta sobre
estructura metalica, teja
termo acustica tipo sandwich
de 30mm de espesor en
(PUR), capa metalica doble,
ancho de 1m, color a definir
por la interventoria, incluye
todos los elementos
necesarios para su correcta
fijacion a la estructura
metalica

Suministro, transporte y
aplicaciéon de pintura a dos
manos en estructura
instalada S 19,211.70

2.3 m?2 30 $ 187,087.05 | $ 5,659,383.11

2.4 ml 60.50 S 1,162,307.85

| TOTAL COSTOS DIRECTOS CAMILO C. IE 14,712,866.39 |

| TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO IB 61,554,010.00 |

Administracion 38.24%
Utilidad 5.00%
Total AU 43.24%

PMA

23,537,903.00
3,077,701.00
26,615,604.00
3,081,920.00

W |n | wn

TOTAL PROYECTO ‘ S 91,251,534.00

4. OBLIGACIONES.
4.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1). Ejecutar el objeto contractual conforme a lo establecido en estos estudios previos.
2). Que el CONTRATISTA se obliga a estar afiliado y cumplir como cotizante con el
pago de los aportes al Sistema de Integral de Seguridad Social, de conformidad con lo
establecido en la ley 797 de 2003 y el articulo 1° del decreto 510 del 5 de marzo de
2003, en la ley 100 de 1993, ley 828 de 2003, decreto 1702 de 2002 y sus decretos
reglamentarios.

3). Que el contratista se obliga a obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales, evitando todo tipo de dilacion y trabas en los procesos.

4) Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, llevando a efecto
los objetivos especificos, descritos en las obligaciones especiales.

5) Atender los requerimientos que imparta el supervisor designado quien se encargara
de la vigilancia y control, tendientes a la buena ejecucion del objeto contractual.

6) Participar en las reuniones que se realicen y a las cuales sea convocado.

7) Actuar coordinadamente y en constante colaboracioén con el MUNICIPIO.

8) Informar oportunamente al MUNICIPIO sobre cualquier obstaculo o dificultad que se
le presente en la ejecucion del contrato.

9) Realizar las actividades necesarias para el buen desarrollo de este contrato y las
demas que de comun acuerdo se convengan.
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10) Asumir los impuestos y deducciones que genere el presente contrato.

11) Atender las sugerencias que el Municipio de Amaga, a través de la Secretaria de
Planeacion y Obras Publicas considere convenientes y pertinentes para la ejecucion
del objeto del contrato.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Entregar los siguiente:

1. Realizar la administracion y ejecucion eficiente de los recursos encomendados, en la
totalidad de los componentes requeridos. 2. Desarrollar el proceso de seleccion vy
contratacion eficiente de los servicios solicitados por el cliente. 3. Reintegrar los
rendimientos financieros que se generen en la administracion de los recursos
pertenecientes al contrato interadministrativo, previa presentacion de cuenta de cobro, la
cual debe ser avalada por el supervisor del contrato interadministrativo de mandato y por
mandatario. En caso de que el contrato interadministrativo de mandato hubiere generado
gravamen a los movimientos financieros este valor se compensara con los rendimientos
financieros generados en la cuenta bancaria. 4. Crear en entidad bancaria avalada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, una cuenta en la que se administren de manera
individual los recursos provenientes de la Secretaria de Educacion. 5. Liquidar
oportunamente los contratos suscritos con los terceros, aliados proveedores del mandatario
quienes prestaran el servicio de vigilancia, de acuerdo con el reglamento de contrataciéon
del mandatario. 6. Realizar pago oportuno a los proveedores de bienes y servicios
contratados en ejecucion del contrato interadministrativo de mandato a suscribir. Este pago
estara supeditado a la disponibilidad de recursos en la cuenta bancaria inscrita en atencién
al contrato interadministrativo de mandato a suscribir. 7. Debera garantizar el correcto
manejo de los recursos y que son designados para cada rubro o gasto en especifico; el
rubro designado para las Instituciones educativas oficiales y no afectarlos en otros servicios
diferentes a los cuales fueron destinados. 8. Adoptar las politicas y estrategias de
mejoramiento al proceso de Administracion que se identifiquen en el desarrollo del mismo,
que permita ganar siempre en tranquilidad y confianza en el manejo de los recursos. 9.
Aplicar los controles que se establezcan por parte de la supervisién del Municipio de Amaga,
en el suministro de los bienes y servicios objeto del futuro contrato interadministrativo. 10.
Establecer un canal de comunicacion efectivo a través de las personas autorizadas por las
partes para realizar los ajustes necesarios al contrato interadministrativo, realizando
acompafamiento permanente, tanto al vigilante como a sus administradores, propiciando
una comunicacion eficaz entre los guardas de seguridad y empresas. 11. Enviar
oportunamente al supervisor los informes de las novedades que se presenten en el
desarrollo del Contrato Interadministrativo de mandato. En el evento de existir alguna
reclamacion por parte del cliente ésta sera atendida y se adelantaran las respectivas
acciones a que haya lugar. 12. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o
anomalia en el servicio. 13. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad
social, parafiscales e indemnizaciones que le correspondan directamente o respecto del
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas
por la ley y oportunamente. 14. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar
adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.
15. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia
en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea
requerida por el contratante o su supervisor, adicionalmente a los informes que
regularmente deba presentar. 16. Facilitar la labor de supervision, dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 17. Guardar y garantizar
absoluta reserva de la informacion que en la ejecucion de sus obligaciones llegue a conocer
0 conozca de sus aliados durante el plazo de ejecucion y aun después de la finalizacion del
plazo, faltar a ella trae sanciones de acuerdo al Cédigo Penal. 18. Propugnar por el cuidado
y custodia de los bienes que el Municipio de Amaga bajo inventario que se le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones contractuales. En caso de Hurto o
pérdida de los elementos asignados bajo custodia se realizard una Investigacion
administrativa por parte de la Empresa Aliada, el informe de dicha investigacion sera
verificado por el contratista y permitira determinar aspectos relacionados con la
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responsabilidad. Lo anterior sin pékjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier otro
tipo que del hecho se puedan predicar.

5. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del contrato consta del cambio de tapete sintético de la cancha municipal
Joaquin Herrera del municipio de Amaga.

4.2 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:
El Municipio se obliga a:

a) Comunicar de manera oportuna y formal al CONTRATISTA, a través del supervisor
los requerimientos, citaciones y/o notificaciones que se realicen al MUNICIPIO
directamente relacionadas con el objeto del presente contrato.

b) Prestar de manera diligente todo el apoyo y acompafiamiento que sea requerido por
cualquiera dependencia relacionada con el objeto del presente contrato.

c) Pagar el valor del contrato de acuerdo con lo estipulado

d) Ejercer la supervision del contrato resultante a través de un funcionario designado
por el ordenador del gasto o el alcalde municipal para tal fin.

5 LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCION.

El presente Proceso de contratacion, tiene su asidero en la los articulos 113 de la
constitucion politica que establece la colaboracion armonica de los érganos del Estado para
cumplir sus funciones, 209 de la constitucion politica que establece la coordinacién de las
autoridades administrativas para el cumplimiento de los fines del estado, y 2.2.1.2.1.4.1y
2.2.1.2.1.4.4 del decreto 1082 de 2015 y articulo 92 de la ley 1474 de 2011, de los que se
desprende que en caso de convenios o contratos interadministrativos resulta procedente
efectuar contratacion directa.

La Secretaria de Planeacién y Obras Publicas, en cuanto a la modalidad contractual y
consecuentes con la respectiva acta del comité de contratacion, encuentran que es
procedente y conveniente acudir a la modalidad de contrato interadministrativo con
administracién delegada en tanto que se requiere contar con un aliado estratégico con
amplia experiencia en estructuracion de proyectos de alta complejidad y con la garantia de
idoneidad que implica la ejecucién de un proyecto de la magnitud del que se pretende
contratar. Por lo anterior, se pretende contratar con LA EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE”, quienes haran la
administracién de los recursos para la ejecucion de las obras requeridas.

De conformidad con el literal c) del articulo 2° de la ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 95 de la ley 1474 de 2011, las entidades publicas pueden celebrar contratos
interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relacion
directa con el objeto de la entidad contratista y el desarrollo de su actividad; asi mismo el
articulo 76 del decreto 1510 de 2013, modificado por el articulo 2.2.1.2.14.4 del decreto
1082 de 2015, establece que la modalidad de seleccién del contratista para la contratacion
entre entidades estatales es la contratacion directa. El articulo 3° del mismo decreto dispone
que “Entidad Estatal es cada una de las entidades: (a) a las que se refiere el articulo 2° de
la ley 80 de 1993 (...)". Y el numeral 1° del articulo 2° de la ley 80 de 1993 sefiala que se
denominan entidades estatales “La Nacion, las regiones, los departamentos, las provincias,
el Distrito Capital y los distritos especiales, las areas metropolitanas, las asociaciones de
municipios, los territorios indigenas y los municipios; los establecimientos publicos, las
empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economia mixta en las
que el Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), asi como las
entidades descentralizadas indirectas y las demas personas juridicas en las que exista
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dicha participacion publica mayoritaria, cualquiera sea la denominacion que ellas adopten,
en todos los ordenes y niveles”.

Esto posibilita que, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de contratacion
publica, asi como con la jurisprudencia que afirma que este tipo de entidades pertenecen
al régimen estatal, sea posible acudir y hacer uso de esta modalidad de contratacion.
Tenemos entonces que de acuerdo con la Sentencia C-736 de 2007 de la Corte
Constitucional, las empresas industriales y comerciales del estado son entidades
descentralizadas, pertenecientes a la rama ejecutiva del poder publico segun lo establecido
en la ley 489 de 1998.

Dispone el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 92 de la ley 1474
de 2011 que:

"La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de
licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base
en las siguientes reglas: (...)

4. Contratacion directa. La modalidad de selecciéon de contratacion directa, solamente
procedera en los siguientes casos:

()

e) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan
relacion  directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus
reglamentos.

Se exceptian los contratos de obra, suministro, prestacion de servicios de evaluacion
de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y
fiducia publica cuando las instituciones de educacion superior publicas o las
Sociedades de Economia Mixta con participacion mayoritaria del Estado, o las
personas juridicas sin animo de lucro conformadas por la asociacion de entidades
publicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos
contratos podran ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de
licitacion publica o contratacion abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1
y 2 del presente articulos.

En aquellos eventos en que el régimen de la ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993,
la ejecucion de dichos contratos estara entodo caso sometida en los principios de la
funcion administrativa a que se refiere el articulo 209 de la Constitucion Politica, al
deber de seleccién objetivay al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley
80 de 1993 salvo que se trate de Instituciones de Educacién Superior Publicas, caso
en el cual la celebracion y ejecucién podran realizarse de acuerdo con las normas
especificas de contratacion de tales entidades, en concordancia con el respeto
por la autonomia universitaria consagrada en el articulo 69 de la Constitucion Politica.

En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las
actividades derivadas del contrato principal, no podré ni ella ni el subcontratista, contratar o
vincular a las personas naturales o juridicas que hayan participado en la elaboracién de los
estudios, disefios y proyectos que tengan relacion directa con el objeto del contrato
principal. Estaran exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de
seguro de las entidades estatales;"

A su vez el Decreto reglamentario 1082 de 2015 establece en el articulo 2.2.1.2.1.4.4, lo
siguiente:

"Articulo 2.2.1.2.1. 4. 4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de
seleccion para la contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y en
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.
Cuando latotalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto
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de otra con ocasion de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto
de la primera debera deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad
contractual de las Entidades Estatales.

El articulo 6° de la Ley 489 de 1998 indica: "En virtud del principio de coordinacién y
colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de
sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En
consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas entidades para facilitar el ejercicio de
sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los érganos,
dependencias, organismos y entidades titulares". Ahora, el articulo 1495 del Codigo Civil
define el contrato o convencién en los siguientes términos: "Contrato o convencion es un
acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada
parte puede ser de una o de muchas personas".

La entidad considera legal y viable celebrar un contrato interadministrativo con LA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO BELLO
"EDUNORTE". La empresa podra gestionar, liderar, promover y coordinar, mediante
sistemas de cooperacion, integracion Inmobiliaria o reajuste de tierras, la ejecucion de
actuaciones urbanas integrales para la recuperacién y transformacién de sectores
deteriorados del suelo urbano, mediante programas de renovacion y redesarrollo urbano, y
para el desarrollo de proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansion con el fin de
mejorar la competitividad de las ciudades y la calidad de vida de sus habitantes, asi como
realizar proyectos Integrales para el mejoramiento de la infraestructura institucional y del
espacio publico y promover alianzas publico privadas para generar desarrollo, progreso y
trabajo para la comunidad. También podra realizar la gestiobn y operacion urbana e
inmobiliaria, la formulacién, gerencia, adquisiciébn predial, ejecucion y desarrollo de
proyectos inmobiliarios, fa implementacion de instrumentos de gestion de suelo conforme
con fa Ley 388 de 1997, las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, asi como la
consultoria de planes, programas y proyectos urbanos e inmobiliarios, en el ambito
municipal, departamental y nacional”.

Ahora bien, existiendo la posibilidad que las entidades publicas puedan asociarse, se hace
necesario para la celebracién del contrato interadministrativo correspondiente que se
permita concretar la cooperacion entre los entes publicos, dando para ello aplicacién a
las normas que rigen la modalidad de contratacion denominada contratacion directa,
segun lo dispuesto enla Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, su decreto reglamentario
1082 de 2015 vy la Ley 1474 de 2011, respecto de los contratos interadministrativos,
mediante el cual el Municipio de Amaga aportara recursos y con LA EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE’se
compromete a desarrollar el objeto del contrato y su alcance.

Para ello y en cumplimiento de los imperativos previstos en la ley el Municipio determina
que con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO BELLO
"EDUNORTE”, es una entidad de derecho publico con autonomia administrativa, juridica,
financiera y presupuestal independiente de los municipios que la conforman conforme lo
dispuesto en las normas legales que las regulan y crean.

De esta manera es preciso sefialar que con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL DEL MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE”, posee la idoneidad, conocimientos y
experiencia para la prestacion de estos servicios que requiere la Secretaria de
infraestructura y servicios publicos. Ademas, cuenta con la suficiente experiencia en la
realizacién de actividades relacionadas con el objeto del presente contrato.

- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- CONCEPTO: 4201713000004118

Las Entidades Estatales pueden celebrar contratos interadministrativos siempre y cuando
la participacion publica sea superior al cincuenta por ciento y que las obligaciones derivadas
del contrato tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley
0 en sus reglamentos. LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES
ARGUMENTOS: 1. Los contratos interadministrativos solo se celebran entre las Entidades
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Estatales a que se refieren los articulos 2° de la Ley 80 de 1993y 95 de la Ley 489 de 1998,
siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacién directa con el objeto de
la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos. 2. No puede celebrarse a
través de contratos interadministrativos los contratos de obra, suministro, prestacion de
servicios de evaluacion de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos,
encargos fiduciarios y fiducia publica cuando las instituciones de educacién superior
publicas o las Sociedades de Economia Mixta con participacién mayoritaria del Estado, o
las personas juridicas sin animo de lucro conformadas por la asociacion de entidades
publicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras.

Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, son instituciones estatales, de
conformidad con lo sefialado en el articulo 68 de la Ley 489 de 1998, el cual indica que las
mismas son entidades descentralizadas por servicios. De acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 93 de la Ley 1474 de 2011,
las Empresas Industriales y Comerciales del Estado "EICE, en las que el Estado tenga
participacién superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre
Entidades Publicas con participacion mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento
(50%), estaran sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica,
con excepcion de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el
sector privado y/o publico, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el
cual se regiran por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades
econdmicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 13 de la Ley 1150 de
2007. Se exceptlan los contratos de ciencia y tecnologia, que se regiran por la Ley 29 de
1990 y las disposiciones normativas existentes. El régimen contractual de las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado que no se encuentran exceptuadas en la norma
sefalada, serd el previsto en el literal g) del numeral 2° del articulo 2° de la Ley 1150 de
2007, reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, el cual establece: "Articulo 2.2.1.2.1.2.24.
Contratacion de empresas industriales y comerciales del Estado. Las empresas industriales
y comerciales del Estado y las sociedades de economia mixta, sus filiales y las empresas
en las cuales el Estado tenga mas del cincuenta por ciento (50%) del capital social que no
se encuentren en situacion de competencia, deben utilizar el procedimiento de seleccion
abreviada de menor cuantia para los contratos que tengan como objeto su actividad
comercial e industrial, salvo para los contratos de obra publica, consultoria, prestacion de
servicios, concesion, encargo fiduciario y fiducia publica para los cuales se aplicara la
modalidad que corresponda.” Las "EICE" desarrollan actividades econdémicas de acuerdo
con las normas del derecho privado, salvo las excepciones legales. En este entendido, el
régimen contractual de estas Instituciones es el dispuesto en las normas civiles y
comerciales, cuando las mismas se encuentran en competencia en el mercado nacional o
internacional o desarrollen su actividad en mercado monopolisticos o regulados, respetando
los principios de la funcién administrativa establecidos en el articulo 209 de la Constitucion
Politica, los del control fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 267 de la
disposicion superior, en armonia con lo sefialado en el articulo 8° de la Ley 42 de 1993 y
de igual manera estaran sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
previstos en la Ley 80 de 1993, las normas que la modifican o adicionan, tal como lo
prescribe el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007. En los demas casos aplicaran el Estatuto
General de Contratacion Administrativa.

En consonancia con lo analizado previamente, y para lo que es de nuestro interés, se hace
necesario hacer una precisa referencia a la materia de los convenios interadministrativos a
los que hace alusion la Ley 489 en su articulo 14, y que se convierten en los instrumentos
idoneos, para llevar a cabo y ejecutar, de manera eficiente y eficaz los mandatos y
normatividad sobre la asignacién y delegacion de competencias.

Los convenios interadministrativos son herramientas del derecho publico, especialmente de
la rama del derecho administrativo, cuya finalidad ulterior consiste en facilitar y convertirse,
en un medio idoneo para agilizar y hacer mucho mas viable y expedita la contratacion entre
entidades publicas, de una forma excepcional, si puede llamarsele de esta forma, a la regla
general que existe para las demas modalidades de contratacién, que se encuentran en la
Ley 80 de 1993, Estatuto General de la Contratacion Estatal.
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Los convenios interadministrativos permiten, acorde al espiritu de la Ley 489, que se dé una
transferencia de competencias entre entes estatales, para cumplir con los fines de la
actividad publica, y por ende con los fines del Estado, que se encuentran en el articulo 2°
de la Constitucion Politica.

Sobre esta modalidad de contratacion entre entidades publicas, la Corte, en la sentencia
gue se ha venido mencionando, se pronuncié sobre los convenios, de la siguiente manera:

"Y las referencias de la disposicion a la necesidad de celebrar en ciertos casos convenios
que regulen la respectiva delegacion, tampoco desnaturaliza la figura de la delegacién
interinstitucional que regula la norma, como se vera mas adelante. Tal convenio, cuando es
requerido, si es temporal se erige en una garantia de la autonomia de las entidades
funcional o territorialmente descentralizadas, y no se opone a la existencia de una
delegacién, siempre y cuando estén presentes los demas elementos que, segun la
Constitucién, definen este mecanismo de transferencia de funciones, a saber: previa
autorizacion legal, fijacion también legal de las condiciones bajo las que operara la
delegacién, asuncién de la responsabilidad por parte del delegatario y facultad del
delegante para reasumir la competencia.

En relacion con el paragrafo del articulo 14, la Corte aprecia que regula dos situaciones
diferentes: (i), la delegacion de funciones o servicios por parte de entidades nacionales a
entidades territoriales que cumplen funciones o servicios complementarios de los que
competen a la delegante, y (ii), la misma delegacion cuando la entidad delegataria no
cumple con funciones o servicios que presenten esta complementariedad. En el primer
caso, la delegacion "procedera sin requisitos adicionales", es decir sin la suscripcion del
convenio en el que se fijen los derechos y obligaciones de ambas partes, al cual se refiere
el inciso primero de la disposicién. En el segundo caso, tal convenio si es requerido y se
deben proveer "los recursos que fueren necesarios para el ejercicio de la funcion delegada”.

A juicio de la Corte, la exigencia de llevar a cabo un convenio entre delegante y delegataria,
en todos aquellos casos de delegacién de funciones de organismos o entidades del orden
nacional a favor de entidades territoriales, no puede admitir excepciones. Ello por cuanto
dicha delegacién, si se lleva a cabo unilateralmente por el organismo nacional, vulnera de
manera flagrante la autonomia de la entidad territorial, a quien no compete
constitucionalmente llevar a cabo las funciones y competencias delegadas. La Carta es
cuidadosa en la defensa de esta autonomia y por ello, para el reparto definitivo de
competencias entre la nacién y las entidades territoriales, ha diseflado mecanismos
rigurosos, a través de tramites legislativos exigentes, como los propios de las leyes
organicas."

Sobre la materia, es la misma Ley 489, objeto constitucional del previo andlisis, quien aclara
y precisa las caracteristicas de los convenios interadministrativos, y los adapta a los
procesos de delegacion de funciones, como el medio ideal, para proceder a realizar esta
delegacién. Siendo asi, véase lo que dice, nuevamente, el inciso primero del articulo 14 de
dicha ley;

"Delegacion entre entidades publicas. La delegacion de las funciones de los organismos y
entidades administrativas del orden nacional efectuado a favor de entidades
descentralizadas o entidades territoriales deberd acompafiarse de la celebracion de
convenios en los que fijen los derechos y obligaciones de las entidades delegante y
delegataria. Ver las Sentencias de la Corte Constitucional C-36 de 2005 y C-259 de 2008.

Que a pesar de que la modalidad de contratacion es directa debido a la naturaleza publica
de la entidad contratista la seleccion de la misma debe obedecer a criterios objetivos y debe
estar ajustada a los principios de la funciébn administrativa. Por lo anterior es importante
dejar evidencia de la idoneidad y ventajas competitivas de contratar con con LA EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE”.

Las actividades administrativas, en virtud de la gerencia del proyecto, se enmarcan
principalmente en: Estructurar y adelantar los procesos de seleccion de los contratistas, que
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permitan el desarrollo del objeto del contrato. Estos se adelantaran conforme al Manual de
contratacion de con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL
MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE”. En aras de preservar el principio de transparencia, el
proceso de seleccion de los oferentes se realiza tomando como base los valores unitarios
de referencia del mercado, suministrados por la dependencia contratante. Ejercer vigilancia
técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos derivados del presente contrato
interadministrativo, velando por la optimizacion del recurso y la correcta interventoria y el
cumplimiento de las especificaciones técnicas. Garantizar el equilibrio econémico del
contrato.

Los contratos o convenios interadministrativos estan previstos en la Ley 80 de 1993, en la
Ley 1150 de 2007 y en el Decreto en el 1082 de 2015, no quiere decir que solo puedan
celebrarse entre entidades estatales que apliquen el régimen de contratacion alli previsto.
En efecto, una entidad estatal de Ley 80 de 1993 bien puede celebrar esta ase de convenios
con una entidad estatal de régimen especial y no por ello dejara de ser un contrato o
convenio interadministrativo, caso en el cual su ejecucion estara sometida a la Ley 80 de
1993, si la entidad sometida al Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica actua en calidad de contratante.

El legislador en el marco de la configuracién auténoma no previé que dicha excepcion fuese
aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado, por lo cual, al no existir
prohibicion explicita para la celebracion de contratos o convenios interadministrativos con
empresas industriales y comerciales del Estado cuando se trate de un contrato de obra,
consultoria o suministros es dable afirmar que se aplica la regla general, y por ende, podrian
celebrar contratos o convenios interadministrativos con dicho objeto. Lo anterior siempre
que del andlisis juridico, técnico y financiero se derive la viabilidad de suscribir dichos
convenios, asi como que el objeto de la entidad, sefialado en la ley o en sus reglamentos,
permita el cumplimiento de las obligaciones del acuerdo de voluntades.

Frente al contrato de administracién delegada el Consejo de Estado se refiri6 a la
administracion delegada en el contrato de obra publica asi:

“El contrato de obra publica por administracion delegada no constituye una figura nueva en
el derecho colombiano como que de él ya se ocupaba tanto el articulo 85 del decreto 150
de 1976, como los articulos 90 a 100 del decreto 222 de 1983. Este negocio juridico es
entendido como aquel en el que el contratista, por cuenta y riesgo de la entidad publica
contratante se encarga de la ejecucion del objeto convenido, o lo que es igual, bajo este
sistema el contratista actia a nombre y por cuenta del contratante delegante. Bajo este
sistema la administracién paga el costo real de la obra, mas determinado porcentaje como
retribucién al contratista por concepto de honorarios de administraciéon (en los que se
incluyen costos de personal, oficinas, vehiculos, desplazamientos etc.) y la utilidad.”
(Consejo de Estado. Seccion Tercera. Sentencia del 06 de junio de 2007. Radicacion No.
25000-23-26-000-1996-02482-01(17.253). Consejera Ponente: Ruth Stella Correa
Palacio.).

Se podr4d pactar dentro de un contrato —incluidos los contratos o convenios
interadministrativos— la administracion delegada, modalidad de ejecucién y pago en la cual
se definen los recursos de inversion del proyecto, mas los valores —que pueden ser en
porcentaje o precios fijos— de los honorarios del contratista, los cuales en todo caso deben
ser razonables y proporcionales en relacién con el presupuesto del objeto del contrato.
(Consejo de Estado. Seccion Tercera. Sentencia del 06 de junio de 2007. Radicacién No.
25000-23-26-000-1996-02482-01(17.253). Consejera Ponente: Ruth Stella Correa
Palacio.).

En amplio concepto desarrollado en consulta elevada a Colombia Compra eficiente,
concluye: “Segun se explicO en las consideraciones de este concepto, el contrato
interadministrativo en el régimen juridico vigente de la contratacion estatal se define a partir
de un criterio eminentemente subjetivo u organico, es decir, que un contrato se califica como
interadministrativo cuando se celebra por parte de dos o mas entidades estatales —o sea,
por parte de 6érganos que tienen una naturaleza juridica publica—, con prescindencia de las
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normas que regulen la relaciéon contractual. En consecuencia, es posible, en consecuencia,
es posible, en abstracto, celebrar el contrato interadministrativo mencionado en su
pregunta, es decir, para ejecutar una obra a través de la metodologia de administracion
delegada de recursos, pues del andlisis realizado no se incurre en la excepcién contenida
en el articulo 2, numeral 4, literal ¢) de la Ley 1150 de 2007, incluida por el articulo 92 de la
Ley 1474 de 2011” (Concepto C - 593 de 2020-N° Radicado: 2202013000009666-.,
09/10/2020).

Adicionalmente a las obligaciones propias de la esencia y naturaleza de este tipo de
contrato, con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO
BELLO "EDUNORTE” se obliga a lo siguiente:

A. OBLIGACIONES con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL
MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE”

Estructurar y adelantar los procesos de seleccion de los contratistas de obra e
interventoria, que permitan el desarrollo del objeto del contrato. Estos se adelantaran
conforme al Manual de contratacién con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL DEL MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE".

1. En aras de preservar el principio de transparencia, el proceso de seleccion de los
oferentes se realiza tomando como base los valores unitarios de referencia del mercado,
suministrados por la dependencia contratante.

2. Ejercer vigilancia técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos derivados
del presente contrato interadministrativo, velando por la optimizacion del recurso y la
correcta interventoria y el total cumplimiento de las especificaciones técnicas.

3. Garantizar el equilibrio econémico del contrato.

4. Los dineros entregados por el MUNICIPIO en virtud de la contratacion delegada, seran
depositados por con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL
MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE” en una cuenta independiente de las cuentas de
gestiéon de con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO
BELLO "EDUNORTE”, garantizando que solo se depositen y retiren los recursos
relacionados con la ejecucion de la obra e interventoria delegadas. Los honorarios
pactados podran ser consignados en cuentas diferentes a la cuenta Unica del contrato
interadministrativo, pues son los recursos de propiedad de con LA EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE”. Efectuar
el reembolso a cuentas del MUNICIPIO de los rendimientos financieros que generen los
depdsitos en la cuenta Unica del contrato de administracion delegada de referencia.

5. Si al realizar los procesos de seleccion de contratistas, o0 como resultado de menores
valores resultantes en la liquidacion de obras pagadas, resulta un menor valor de obra
contratado y/o ejecutado, con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE” los menores valores de obra e interventoria
contratados y/o ejecutados, sin que se afecte el valor total de honorarios pactados en
favor de con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO
BELLO "EDUNORTE”".

6. Efectuar las retenciones sobre los pagos a contratistas de obra e interventoria que
apliquen para los contratos en el Municipio de Amaga, correspondientes a impuestos
municipales, estampillas, fondos, sobretasas y demas retenciones que apliquen,
contenidas en el Estatuto Tributario Municipal y Nacional y transferir al Municipio dentro
de los diez (10) dias siguientes de practicadas las retenciones de impuestos y
estampillas municipales; los valores retenidos para el Tesoro Nacional-DIAN se
trasferira dentro de los términos legales establecidos para la presentacién y pago de las
declaraciones de IVA y Rete fuente.
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OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL
MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE”

Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y
obligaciones definidas en el presente Contrato incluyendo sus respectivos anexos
técnicos, como lo son disefios arquitectonicos, estructurales, topografia, presupuestos,
especificaciones técnicas y demas.

Entregar el Cronograma estimado de ejecucion.

Colaborar con el Municipio de Amaga - Antioquia en cualquier requerimiento que ella
haga y que tenga relacién con el objeto del contrato. Garantizar la calidad de las obras
ejecutadas, de acuerdo con las condiciones técnicas, contenidas en los respectivos
anexos técnicos.

. Dar a conocer al Municipio de Amaga - Antioquia cualquier reclamacion que indirecta o

directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones.

. Comunicarle al Municipio de Amagé - Antioquia cualquier circunstancia politica, juridica,

social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato.

Elaborar, suscribir y presentar al Municipio de Amaga - Antioquia las respectivas actas
de avance parcial, plan de inversion de anticipo de contratistas. Estas actas parciales de
avance deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL
MUNICIPIO BELLO "EDUNORTE” SOBRE LAS OBRAS Y LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ejecutar las obras con base a las Especificaciones Técnicas contenidas en los respectivos
anexos.

EQUIPO DE TRABAJO MINIMO PARA EL CONTRATO DE OBRA:

Las ofertas deben incluir el recurso humano idéneo para la direccién y administracion
técnica de la obra. El equipo de trabajo para el desarrollo de la obra debe estar
conformado como minimo por tres (3) personas: un (1) ingeniero civil, un (1) residente
de obra y un (01) tecnélogo SST.

CARGO FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA
REQUERIDA

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil con minimo 2 afios de | Experiencia especifica: Acreditar
experiencia. Debe acreditar su titulo | minimo 2 afios de experiencia cémo
al momento de contratar. ingeniero civil de obra civil y/o
adecuaciones y/o mantenimiento
locativas en edificaciones publicas o

privadas.
Residente de obra con minimo 2 Acreditar minimo dos (02) afios de
Residente de anos de experiencia. experiencia en la ejecucion de obra civil

obra

publica o privada.
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Tecndlogo SSTrcon minimo dos (02) | Acreditar minimo dos (02) afios de

Tecndlogo SST |afios de experiencia. experiencia en proyectos de obra civil

publica o privada

REQUISITOS PARA PERSONA JURIDICA.

Ademas de los requisitos del numeral anterior Certificado de existencia y representacion
legal de la camara de comercio a la cual se encuentre adscrito.

6 EL ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO, INDICANDO CON PRECISION LAS VARIABLES
CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA
CONTRATACION, ASi COMO SU MONTO Y EL DE LOS COSTOS PARA LA
ENTIDAD ASOCIADOS A LA REALIZACION DEL PROCESO DE SELECCION Y A
LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El valor estimado del contrato es de NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS
M/L ($93.423.320,51) incluidos todos los impuestos y contribuciones aplicables del orden
Municipal y Nacional.

Discriminados de la siguiente manera:

COSTO DIRECTO $61.554.010
ADMINISTRACION 38,24% $23.537.903
UTILIDAD 5% $3.077.701
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $3.801.920

TOTAL, RECURSOS A ADMINISTRAR $91.251534

IVA DE LOS HONORARIOS 19% $346.755.83
HONORARIOS 2% $1.825.030,68
TOTAL: $93.423.320,51

Lo anterior conforme a la propuesta presentada, verificada y avalada por quien suscribe los
estudios previos.

Anexos Presupuesto: Presupuesto de obra.

7 ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE
LAS ENTIDADES ESTATALES.

El Andlisis del Sector Econdmico y de los Oferentes por parte de las entidades Estatales
estard conformado por la siguiente Informacion:

Los valores que se vienen fijando por concepto de la Prestacion del Servicio tendran
obviamente variables que dependen de la experiencia del contratista, referentes en la
entidad publica territorial que han contratado objetos similares, y los propios celebrados por
el Municipio de Amaga o entidades similares de Antioquia en los Ultimos afios, como se
muestra en la tabla contigua

N° del proceso en ENTIDAD OBJETO VALOR
el SECOP CONTRATANTE TOTAL
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CONVSOL013-2022 | MUNICIPIO DE | CONSTRUCCION DE | $26.197.396
GOMEZ PLATA CUBIERTA DE
VIVIENDA AFECTADA
POR LA OLA

INVERNAL EN EL
SECTOR CENTRO DEL
MUNICIPIO DE GOMEZ
PLATA ANTIOQUIA

ALCALDIA CONTRATAR A TODO | $30.262.815
MUNICIPIO DE | COSTO OBRAS PARA
IPMC-155-2023 MANZANARES EL  MEJORAMIENTO
DE VIVIENDAS
MEDIANTE LA

RECONSTRUCCION
DE CUBIERTAS, EN
ZONA RURAL DEL

MUNICIPIO DE

MANZANARE
ClI382-2024 ALCALDIA DE | CONSTRUCCION $ 88.000.000
FINDETER GIRARDOTA CUBIERTA PARA LA

PLACA

POLIDEPORTIVA EN
LA VEREDA LA PALMA
DEL MUNICIPIO DE

GIRARDOTA
SAMC-017-2025 MUNICIPIO DE | MANTENIMIENTO Y | $357.800.711
(Manifestacion de CALIMA EL DARIEN | RECUPERACION DE
interés (Menor VALLE CUBIERTAS EN
Cuantia)) DIFERENTES SEDES
(Presentacién de DE LA INSTITUCION
oferta) EDUCATIVA GIMNASIO

DEL CALIMA EN EL
CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE CALIMA
EL DARIEN

8 LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

Para determinar el valor estimado del contrato de conformidad con las actividades
encaminadas al cumplimiento del mismo, se ha tomado como base y referencia el alcance
del objeto contractual a desarrollarse, el plazo de ejecucioén, la experiencia y estudios con
los que debe contar la persona natural o juridica que se requiere para cubrir la necesidad
contractual.

Acorde con lo antes expuesto, y dada la similitud en cuanto a los requisitos vy
responsabilidades, la entidad considera que los valores a reconocer al contratista del
servicio requerido, teniendo en cuenta que no cuenta con prestaciones sociales y debe
asumir las retenciones de Ley es el estimado en el acépite del valor.

REQUISITO DE REQUERIMIENTO CUMPLE / NO CUMPLE
EXPERIENCIA
Experiencia Especifica NO APLICA NO APLICA
REQUISITO DE REQUERIMIENTO CUMPLE / NO CUMPLE
IDONEIDAD
Tipo de persona Juridica CUMPLE
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9 EL SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE
LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO
ECONOMICO DEL CONTRATO.

En cumplimiento de los dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el
Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y teniendo
en cuenta el andlisis de Riesgos que se incluye en el acapite anterior, no se exige
la constitucion de ninguna garantia a cargo del contratista

ESTIMACION, TIPIFICACIONYASIGNACIONDERIESGOS
MATRIZ CALIFICACION CUANTIFICACIO
DEL RIESGO PROBABILIDAD N DEL RIESGO
ALTISIMA Se espera que ocurra en I_a mayoria 100%
de las circunstancias
ALTA Probablemente ocurra en .Ia mayoria 7504
de las circunstancias
MEDIA Es posible que ocurra algunas veces 50%
BAJA Podria ocurrir algunas veces 25%
MUY BAJA Su ocurrencia es demasiado eventual. 1%
PROBABILIDA CUANTIFICA ASIGNACIO
D DEL CION DEL N DEL
RIESGO ESTIMACION RIESGO
RIESGO HASTA RIESGO
En los servicios y de
acuerdo a la necesidad .
Contractual se pueden presentar Baja 25% Mun|C|p|q de
e Amaga
variaciones en las
cantidades
Sucede cuando se agote
por unos dias los
Contractual |servicios requeridos| Media 50% Contratista
para la correcta
ejecucioén del contrato
Que los elementos del
Calidad servicio no cumplan con Media 50% Contratista
las  condiciones de
calidad
Sucede cuando el
contratista, no cumple ) )
obligaciones del
- . L, Municipio de
La ejecucion del Amaga quien
contrato estatal puede no .
. ) . podra
Contractual | tornarse imposible por la Muy Baja | 1% obligar al
_ocurrerjc_léll de_un he?t?lo contratista a
imprevisible e irresistible Cumplir o
Cuando no se haga la
prestacion de servicios _ )
Contractual en los plazos vy Media 50% Contratista
cronogramas
anctahlanidaAs NnAr al
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Cuando por alguna
circunstancia natural
como derrumbes,
accidentes de transito y
demas similares, se vea
afectada la movilidad
para el transporte y la
prestacion de servicios

Imposibilidad de la
prestacion del servicio
por orden publico, por
hurto, perdida en el
transporte, entregas
erradas.

Cuando el contratista no
preste los servicios de la
Contractual |manera indicada en los Media 50% Contratista
pliegos y estudios previos

Natural Media 50% Contratista

Social o politico Baja 25% Contratista

Econbémico |Variacion del precio de la

) o _
mano de obra Media 5% Contratista

10 ACUERDO Y TRATADOS

Una vez revisado el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contratacion; expedido por Colombia Compra eficiente; se pudo evidenciar que la
contratacion directa se encuentra dentro de las excepciones previstas en el documento
antes citado; por ende, no existe la obligacion de realizar un analisis si el presente proceso
esta cobijado o0 no con un acuerdo comercial.

De conformidad con el respectivo proceso de seleccion, EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO “EDUNORTE”
en los contratos que suscriba para el cumplimiento del objeto del contrato
interadministrativo, debera exigir las pélizas de conformidad a las que por ley se
tienen y/o con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y las demas normas que
lo reglamenten, modifiquen, deroguen o sustituyan, en todo caso los beneficiarios
seran el MUNICIPIO DE AMAGA, EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO “EDUNORTE”. PARAGRAFO 1: El Municipio
de Amaga debera ser beneficiario de los amparos. PARAGRAFO 2: Cuando se
presenten ampliaciones justificadas en relacion con el valor o el plazo pactado, el
contratista estara en la obligacion de ampliarlas por el mismo tiempo y valor de las
condiciones de la adicion y/o prorroga.

Para el presente proceso contractual no se exigira la constitucion de garantias por
parte de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE
BELLO “EDUNORTE”, toda vez la naturaleza y tipo de contrato, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015 “No obligatoriedad
de garantias. En la contratacion directa la exigencia de garantias establecidas en la
Secciéon 3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente
decreto no es obligatoria y la justificacion para exigirlas o no debe estar en los
estudios y documentos previos”. Sin embargo, EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO “EDUNORTE”_exigira al
contratista _de obra la constitucion de las siguientes garantias, que deberan
constituirse como tomador el contratista y asegurados el MUNICIPIO DE AMAGA y
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ROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO

“EDUNORTE?”, de la siguiente manera:

AMPARO

SUFICIENCIA

VIGENCIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Por un valor equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato.

Por el plazo total de
ejecucion del contrato seis
(6) meses mas y en todo
caso su vigencia se
extendera hasta el plazo
previsto para la liquidacion
del contrato.

POLIZA DE PAGO DE SALARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES

Por un valor equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato

Por el plazo total
de ejecucién del contrato y
tres (3) afios mas.

POLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD
DE LA OBRA

Por un valor equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor
del contrato

Su vigencia seré de cinco
(5) afios contados a partir
de la fecha de suscripcion
del acta de recibo final de
los trabajos contratados.

RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL

CIVIL

Por una cuantia equivalente a
Doscientos (200) SMMLV vy
Esta pdliza debera considerar
las siguientes especificaciones:
Tomador: Contratista.
Asegurado: EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO Y
RURAL DEL MUNICIPIO DE
BELLO “‘EDUNORTE” y
MUNICIPIO DE AMAGA.
Beneficiarios: MUNICIPIO DE
AMAGA y EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO Y
RURAL DEL MUNICIPIO DE
BELLO “EDUNORTE”

con una vigencia igual al
plazo de ejecucion del
contrato.

11 ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DEL CONTRATO A CELEBRAR.

111 BIEN O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO: f“CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS
(DE MANDATO SIN REPRESENTACION) PARA LLEVAR A CABO LA
INSTALACION DE CUATRO CUBIERTAS METALICAS PARA LOS GIMNASIOS
AL AIRE LIBRE DEL MUNICIPIO AMAGA — ANTIOQUIA. CODIGO BPIM
2024050300013.”.

11.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: EIl Presupuesto oficial calculado para
este contrato es de NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON CINCUENTA Y UN
CENTAVOS M/L ($93.423.320,51) incluidos todos los impuestos y contribuciones
aplicables del orden Municipal y Nacional.

Discriminados de la siguiente manera:

| COSTO DIRECTO | $61.554.010 |
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ADMINISTRACION 38,24% $23.537.903
UTILIDAD 5% $3.077.701
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $3.801.920
TOTAL, RECURSOS A $91.251534
ADMINISTRAR
IVA DE LOS HONORARIOS 19% $346.755.83
HONORARIOS 2% $1.825.030,68
TOTAL: $93.423.320,51

El valor convenido se imputara al articulo presupuestal N° 2.3.2.02.02.005.
Conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1063 DEL 04 DE
NOVIEMBRE DE 2025 Y 1068 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025, expedido por la
Secretaria de Hacienda del Municipio de Amaga.

12.3 FORMA DE PAGO.

UN PRIMER DESEMBOLSO correspondiente al QUINCE PORCIENTO (15%) del
valor del convenio, provenientes de la apropiacion presupuestal emitida en el marco
del Acta de Incorporacion N°1; previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion y
la entrega de los siguientes productos: A. Suscripcion del acta de inicio del convenio.
B. Designacion del supervisor del Convenio por parte del municipio. C. Aprobacion
por parte del supervisor del Departamento del cronograma de ejecucion y del plan
de inversiones del convenio D. Certificacion de pago por concepto de aportes al
sistema de seguridad social integral y parafiscales. E. Cuenta de cobro. F. Acta de
aprobacion de las garantias del convenio por parte del supervisor designado por el
Departamento de Antioquia. G. Certificado de apertura de cuenta bancaria
exonerada de gravamenes a los movimientos financieros GMF - 4x1000 y exenta de
retencién en la fuente por concepto de rendimientos financieros, aperturada como
cuenta con supervision compartida. H. Decreto de incorporacién de los recursos
entregados por el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA en el presupuesto del
Municipio.

UN SEGUNDO DESEMBOLSO correspondiente al CUARENTA PORCIENTO
(40%) del valor total del convenio, provenientes de la vigencia futura 2026 emitido en
el marco del Acta de Incorporacion N°2, contra entrega de los siguientes productos:
A. Informe de seguimiento a la contratacion por parte de supervisor del convenio
designado por el municipio B. La certificacion del supervisor del convenio designado
por el municipio acomparfada del informe de interventoria, en la que se acredite el
avance de ejecucion fisico y/o financiero del DIEZ POR CIENTO 10% del convenio
y de acorde con el cronograma y los productos determinados en el anexo técnico
N°2. C. Lal/las respectivas actas parciales de avance de obra avalada por el
interventor. D. Informe financiero de avance firmado por el contador del Municipio y
el supervisor del Convenio designado por el municipio. E. Certificacion de pago por
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. F. Cuenta
de cobro.

UN TERCER DESEMBOLSO correspondiente al CUARENTA PORCIENTO (40%)
del valor total del convenio y provenientes de la vigencia futura 2026 - Certificado de
Disponibilidad emitido en el marco del Acta de Incorporacion N°2, contra entrega de
los siguientes productos: A. Informe de seguimiento a la contratacion por parte de
supervisor del convenio designado por el municipio B. La certificacion del supervisor
del convenio designado por el municipio acompafada del informe de interventoria,
en la que se acredite el avance de ejecucion fisico y/o financiero del CINCUENTA
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PORCIENTO 50% del convenio y de acorde con el cronograma y los productos
determinados en el anexo técnico N°2. C. La respectiva acta parcial de avance de
obra avalada por el interventor. D. Informe financiero de avance firmado por el
contador del Municipio y el supervisor del Convenio designado por el municipio. E.
Certificacion de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral
y parafiscales. F. Cuenta de cobro.

UN CUARTO DESEMBOLSO correspondiente al CINCO PORCIENTO (5%) del
valor total del convenio, provenientes de la vigencia futura 2026 - Certificado de
Disponibilidad emitido en el marco del Acta de Incorporacion N°2, contra entrega de
los siguientes productos: A. La certificacion del supervisor del convenio designado
por el municipio acomparfada del informe de interventoria, en la que se acredite el
avance de ejecucion fisico del CIEN POR CIENTO 100% del convenio y de acorde
con el cronograma y los productos determinados en el anexo técnico N°2. B. El
correspondiente informe consolidado de interventoria con registro fotogréfico que
evidencie el avance de las obras igual al 100%. C. Las respectivas actas de recibo
de las obras suscrita por parte del interventor y del municipio. D. Informe de
seguimiento a la contratacion por parte de supervisor del Convenio designado por el
municipio, acompafado del informe financiero de recursos firmado por el contador.
E. Constancia de reintegro al Departamento de Antioquia de la contribucién especial
de seguridad 5% sobre los pagos realizados a contratistas de obra. F. Reintegro del
100% de los rendimientos financieros de los recursos de los desembolsos anteriores
depositados en la cuenta aperturada en el IDEA. G. Certificacion de pago por
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. H. Cuenta
de cobro.

PARAGRAFO: Los pagos estaran sujetos ala disponibilidad del PAC por parte
de la secretaria de Hacienda una vez entregados los documentos en su
totalidad.

12 SUPERVISION

NOMBRE CARGO CORRE ELECTRONICO
SEBASTIAN CALLE Secretario de Planeacion vy | planeacion@amaga-
URIBE OOPP antioquia.gov.co

13 LUGAR DE EJECUCION (SITIO DE ENTREGA DE LOS BIENES O
SERVICIOS).

El contrato se realizara en el Municipio de Amaga — Antioquia.
14 DURACION O PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
El plazo del contrato de Prestacion de Servicios serda SIN EXCEDER EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2026, contados a partir de la fecha estimada de inicio en la
plataforma del Secop II.

15 MULTAS.

Por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecucion del contrato, el
municipio de Amaga impondra el 1 por mil del valor del contrato como multa,
siguiendo el procedimiento previsto en la ley 1474 de 2011 y respetando el debido
proceso sancionatorio.
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16 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, el Municipio de Amaga
haré efectiva la clausula penal pecuniaria pactada en el contrato, la cual tendra un
monto del diez por ciento (10%) del valor de éste y se considerara como pago parcial
de los perjuicios causados al municipio, sin perjuicio de las demas reclamaciones o
sanciones a que haya lugar.

El Municipio de Amagé podra descontar el valor de la clausula penal pecuniaria de
cualquier suma que le adeude el Municipio al contratista, lo cual éste autoriza, sin
perjuicio de hacer efectiva la garantia de cumplimiento del contrato. Si esto no fuere
posible se procedera al cobro coactivo de conformidad con lo previsto en el articulo
17 de la Ley 1150 de 2007, por parte de la dependencia encargada en el Municipio.

17 LINEA DEL PLAN DE DESARROLLO

Que este contrato se hace en relacion a los cometidos institucionales del plan de
desarrollo con relacion al siguiente proyecto:

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | Amaga Enamora 2024 - 2027

LINEA Mas Educato y mas unido
SECTOR Deporte y recreacion
COPICO BAI\EESH\EZ;E PROYECTO 2024050300013

Implementacion de servicios integrales para el desarrollo,

municipio de Amaga

NOMBRE BPIN practica y consolidacion del sector deportivo y recreacional del

TIPO DE GASTO:

FUNCIONAMIENTO Y/O INVERSION | MVersion

FUENTE DE FINANCIACION

RECURSOS DE CREDITO INTERNO

FUENTE DE FINANCIACION

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES
CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO
GENERAL

CODIGO PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES (PAA)

31261502

CONCEPTO

Cubiertas y carcasas metalicas

JOHAN SEBASTIAN CALLE URIBE
Secretario de Planeacion y Obras Publicas

ESTE DOCUMENTO SE ENTENDERA FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR
EL SUPERVISOR UNA VEZ SE APRUEBE EN LA PLATAFORMA DE SECOP I

LA FASE CORRESPONDIENTE

Proyect6 y Reviso NOMBRE

FIRMA FECHA

Johan Munera
Contratista

NOVIEMBRE 2025

Johan Sebastian Calle

Revis6 y Aprob6 Secretario de Planeacién

NOVIEMBRE 2025

Los arriba firmantes declaran que han revisado el documento y se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo
tanto bajo el principio de responsabilidad se presenta para firma.
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