
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  

No. 900.01.01-372 DE 2025 
 
 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGÁ - ANTIOQUIA 
 
NIT:               890.981.732-0                   
 
CONTRATISTA: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL 

MUNICIPIO DE BELLO “EDUNORTE” 
 
NIT.:   901.465.133-5 
 
OBJETO:  CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (DE 

MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) PARA LLEVAR A CABO 

LA INSTALACIÓN DE CUATRO CUBIERTAS METÁLICAS 

PARA LOS GIMNASIOS AL AIRE LIBRE DEL MUNICIPIO 

AMAGÁ – ANTIOQUIA. CODIGO BPIM 2024050300013. 

 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:  NOVENTA Y TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS 

VEINTE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/L 

($93.423.320,51) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS Y 

CONTRIBUCIONES APLICABLES DEL ORDEN MUNICIPAL 

Y NACIONAL 

COSTO DE OBRA: SESENTA Y UN ,ILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CATRO 

MIL DIEZ PESOS M/L ($61.554.010,oo) 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL 

NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/L ($3.801.920,oo) 

ADMINISTRACION 38.24%: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 

SIETE MIL NOVECIENTO TRES PESOS M/L ($23.537.903,oo) 

UTILIDAD 5%: TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN 

PESOS M/L ($3.077.701,oo) 

HONORARIOS 2%:  UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL 

TREINTA PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/L 

($1.825.030,68) 

IVA HONORARIOS 19%: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 

OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/L ($346.755.83) 

PLAZO: SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 A PARTIR A 

PARTIR DE LA FECHA ESTIMADA DE INICIO EN LA 

PLATAFORMA DEL SECOP II 

SUPERVISOR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS  
 

 
En el Municipio de Amagá, Departamento de Antioquia, República de Colombia, 

entre los suscritos a saber, el Secretario de Planeación y obras públicas JOHAN 



 

SEBASTIÁN CALLE URIBE, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 

1.033.341.851, según nombramiento Decreto 400-01-01-0004 del 02 de enero de 

2024, diligencia de posesión del 02 de enero de 2024 y facultado para contratar 

mediante Decreto 0072 del 23 de mayo de 2024 y demás disposiciones legales a la 

celebración del mismo y a las que se expidan durante su vigencia; y quien 

en  adelante y para los efector jurídicos del presente contrato se denominara EL 

MUNICIPIO de una parte, y por la otra parte las EMPRESA DE DESARROLLO 

URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO “EDUNORTE” con  Nit, 

901.465.133-5,  Representada Legalmente por YENIA RIVAS RENTERIA 

FLOREZ, identificado con cédula  de ciudadanía número 26.367.184, que para los 

efectos del presente contrato se denominará LA EMPRESA, hemos acordado 

celebrar el presente contrato en concordancia con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, 

la Ley 1150 de 2007, el decreto 1082 de 2015 y las demás normas vigentes en 

materia contractual, el cual se regirá por las siguientes clausulas: CLAUSULA 

PRIMERA OBJETO: En desarrollo del objeto contractual EL CONTRATISTA, se 

obliga mediante el presente CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (DE MANDATO SIN 

REPRESENTACIÓN) PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE CUATRO 

CUBIERTAS METÁLICAS PARA LOS GIMNASIOS AL AIRE LIBRE DEL MUNICIPIO 

AMAGÁ – ANTIOQUIA. CODIGO BPIM 2024050300013. CLAUSULA SEGUNDA: 

ALCANCE. 

COLISEO 

Item Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

PRELIMINARES   $                   315,717.89  

1.1 

Localización y trazado con 

equipos de precision del área 

a intervenir, revisión de 

planos a implantar,  

marcación en campo, 

verificación de ejes y niveles, y 

ajustes según condiciones 

topográficas del terreno. 

m2 45.375  $       6,957.97   $                   315,717.89  

ESTRUCTURA Y ADECUACIONES  $             15,297,996.53  

2.1 

Suministro, transporte e 

instalacion de estructura 

metalica vertical, incluye 

parales en perfil  100 x 100 x 

2.5mm y sistema de anclaje en 

platina de 6 mm de espesor a 

estructura y anclaje quimico 

kg 85.03  $     21,472.82   $                1,825,833.93  

2.2 

Suministro, transporte e 

instalacion de estructura 

metalica horizontal, incluye 

parales en perfil de 100 x 100 

mm x 2.5 mm kg 

467.67  $     14,220.59   $                6,650,471.63  



 

2.3 

Suministro, transporte e 

instalacion de cubierta sobre 

estructura metálica, teja 

termo acustica tipo sandwich 

de 30mm de espesor en 

(PUR), capa metalica doble, 

ancho de 1m, color a definir 

por la interventoria, incluye 

todos los elementos 

necesarios para su correcta 

fijacion a la estructura 

metalica  

m2 30  $  187,087.05   $                5,659,383.11  

2.4 

Suministro, transporte y 

aplicación de pintura a dos 

manos en estructura instalada 

ml 60.50  $     19,211.70   $                1,162,307.85  

      
TOTAL COSTOS DIRECTOS COLISEO MUNICIPAL  $                                          15,613,714.41  

      
PARQUE DE MIINAS 

Item Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

PRELIMINARES   $                   315,717.89  

1.1 

Localización y trazado con 

equipos de precision del área 

a intervenir, revisión de 

planos a implantar,  

marcación en campo, 

verificación de ejes y niveles, y 

ajustes según condiciones 

topográficas del terreno. 

m2 45.375  $       6,957.97   $                   315,717.89  

ESTRUCTURA Y ADECUACIONES  $             15,297,996.53  

2.1 

Suministro, transporte e 

instalacion de estructura 

metalica vertical, incluye 

parales en perfil  100 x 100 x 

2.5mm y sistema de anclaje en 

platina de 6 mm de espesor a 

estructura y anclaje quimico kg 85.03 

 $     21,472.82   $                1,825,833.93  

2.2 

Suministro, transporte e 

instalacion de estructura 

metalica horizontal, incluye 

parales en perfil de 100 x 100 

mm x 2.5 mm kg 467.67 

 $     14,220.59   $                6,650,471.63  



 

2.3 

Suministro, transporte e 

instalacion de cubierta sobre 

estructura metálica, teja 

termo acustica tipo sandwich 

de 30mm de espesor en 

(PUR), capa metalica doble, 

ancho de 1m, color a definir 

por la interventoria, incluye 

todos los elementos 

necesarios para su correcta 

fijacion a la estructura 

metalica  

m2 30  $  187,087.05   $                5,659,383.11  

2.4 

Suministro, transporte y 

aplicación de pintura a dos 

manos en estructura instalada 

ml 60.50 

 $     19,211.70  

 $                1,162,307.85  

      
TOTAL COSTOS DIRECTOS COLISEO MUNICIPAL  $                                          15,613,714.41  

      
LA CLARITA - FLORIDA 

Item Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

PRELIMINARES   $                   315,717.89  

1.1 

Localización y trazado con 

equipos de precision del área 

a intervenir, revisión de 

planos a implantar,  

marcación en campo, 

verificación de ejes y niveles, y 

ajustes según condiciones 

topográficas del terreno. 

m2 45.375  $       6,957.97   $                   315,717.89  

ESTRUCTURA Y ADECUACIONES  $             15,297,996.53  

2.1 

Suministro, transporte e 

instalacion de estructura 

metalica vertical, incluye 

parales en perfil  100 x 100 x 

2.5mm y sistema de anclaje en 

platina de 6 mm de espesor a 

estructura y anclaje quimico kg 85.03 

 $     21,472.82   $                1,825,833.93  

2.2 

Suministro, transporte e 

instalacion de estructura 

metalica horizontal, incluye 

parales en perfil de 100 x 100 

mm x 2.5 mm kg 467.67 

 $     14,220.59   $                6,650,471.63  



 

2.3 

Suministro, transporte e 

instalacion de cubierta sobre 

estructura metálica, teja 

termo acustica tipo sandwich 

de 30mm de espesor en 

(PUR), capa metalica doble, 

ancho de 1m, color a definir 

por la interventoria, incluye 

todos los elementos 

necesarios para su correcta 

fijacion a la estructura 

metalica  

m2 30  $  187,087.05   $                5,659,383.11  

2.4 

Suministro, transporte y 

aplicación de pintura a dos 

manos en estructura instalada 

ml 60.50 

 $     19,211.70  

 $                1,162,307.85  

      
TOTAL COSTOS DIRECTOS COLISEO MUNICIPAL  $                                          15,613,714.41  

      
CAMILO C 

Item Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

PRELIMINARES   $                   315,717.89  

1.1 

Localización y trazado con 

equipos de precision del área 

a intervenir, revisión de 

planos a implantar,  

marcación en campo, 

verificación de ejes y niveles, y 

ajustes según condiciones 

topográficas del terreno. 

m2 45.375  $       6,957.97   $                   315,717.89  

ESTRUCTURA Y ADECUACIONES  $             14,397,148.50  

2.1 

Suministro, transporte e 

instalacion de estructura 

metalica vertical, incluye 

parales en perfil  100 x 100 x 

2.5mm y sistema de anclaje en 

platina de 6 mm de espesor a 

estructura y anclaje quimico kg 127.55 

 $     21,472.82   $                2,738,750.90  

2.2 

Suministro, transporte e 

instalacion de estructura 

metalica horizontal, incluye 

parales en perfil de 100 x 100 

mm x 2.5 mm kg 340.12 

 $     14,220.59   $                4,836,706.64  



 

2.3 

Suministro, transporte e 

instalacion de cubierta sobre 

estructura metálica, teja 

termo acustica tipo sandwich 

de 30mm de espesor en 

(PUR), capa metalica doble, 

ancho de 1m, color a definir 

por la interventoria, incluye 

todos los elementos 

necesarios para su correcta 

fijacion a la estructura 

metalica  

m2 30  $  187,087.05   $                5,659,383.11  

2.4 

Suministro, transporte y 

aplicación de pintura a dos 

manos en estructura instalada 

ml 60.50 

 $     19,211.70  

 $                1,162,307.85  

      
TOTAL COSTOS DIRECTOS COLISEO MUNICIPAL  $                                          14,712,866.39  

      
TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO  $                                          61,554,010.00  

      
Administración  38.24%  $             23,537,903.00  

Utilidad 5.00%  $                3,077,701.00  

Total AU 43.24%  $             26,615,604.00  

PMA    $                3,081,920.00  

      
TOTAL PROYECTO  $                                          91,251,534.00  

 

 

CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  

 

1). Ejecutar el objeto contractual de acuerdo con su propuesta la cual hace 

parte integral del presente contrato. 

2). Estar afiliado y cumplir como cotizante con el pago de los aportes al Sistema 

de Integral de Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en la Ley 797 

de 2003 y Art. 1° del Decreto 510 del 05 de marzo de 2003, en la Ley 100 de 1993, 

Ley 828 de 2003, Decreto 1702 y sus decretos reglamentarios. 

3). Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 

todo tipo de dilación y trabas en los procesos. 

4). Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, llevando a 

efecto los objetivos específicos, descritos en las obligaciones especiales. 

5). Atender los requerimientos que imparta el supervisor del contrato quien se 
encargara de la vigilancia y control, tendientes a la buena ejecución del objeto 
contractual. 

6). Participar en las reuniones que se realicen y a las cuales sea convocado. 



 

7). Actuar coordinadamente y en constante colaboración con el MUNICIPIO. 

8). Informar oportunamente al MUNICIPIO sobre cualquier obstáculo o dificultad 

que se le presente en la ejecución del contrato. 

9). Suministrar los bienes para el buen desarrollo de este contrato y las demás 

que de común acuerdo se convengan. 

10). Asumir los impuestos y deducciones que genere el presente contrato. 

 

A. OBLIGACIONES DE con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE BELLO “EDUNORTE”. 
 

1. 1). Cumplir con el objeto del Contrato y obligaciones de este, en los términos 
y condiciones establecidas de conformidad con lo estipulado en el contrato, 
en los estudios previos, especificaciones especiales y técnicas, así como con 
su propuesta presentada, la cual hará parte del contrato. 

2. Prestar sus servicios en los términos de este contrato, por toda la vigencia 
del mismo, de acuerdo con los documentos previos y demás que hacen parte 
integral del presente contrato. 

3. Actuar con eficacia y responsabilidad en la ejecución de las tareas objeto del 
contrato y conexas al mismo. 

4. Responder por los elementos, bienes, información, etc. que se pongan a su 
disposición para la ejecución del presente contrato, propendiendo, en todo 
caso, por su conservación y uso adecuado. 

5. Cumplir con el objeto de este contrato en defensa de los intereses jurídicos, 
económicos o de cualquier otra naturaleza del MUNICIPIO y aportar sus 
capacidades, conocimientos y aptitudes con la debida diligencia, oportunidad 
y confidencialidad. 

6. Rendir oportunamente los informes que sobre la ejecución y estado del 
contrato le solicite el MUNICIPIO por conducto del interventor y acatar las 
órdenes, instrucciones e indicaciones que éste le imparta. 

7. Informar oportunamente al MUNICIPIO sobre cualquier eventualidad que 
pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo de las actividades del contrato. 

8. Elaborar y desarrollar cumplidamente un cronograma de las actividades para 
la ejecución del contrato. 

9. Realizar reuniones con el Interventor y/o supervisor del contrato tanto al inicio 
como durante la ejecución del mismo. La periodicidad de las reuniones será 
acordada, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas 
que documenten el estado del mismo. 

10. El contratista se obliga a entregar al municipio todos los informes, anexos y 
documentos que se realicen durante la ejecución del contrato. 

11. Cumplir con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de 
todo el personal vinculado a la ejecución del contrato y de los aportes 
parafiscales, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de La Ley 789 de 2002 
y normas reglamentarias. El incumplimiento de esta obligación será causal 
de terminación unilateral del contrato. 

12. El contratista se obliga a solicitar al contratista derivado atienda todas las 
observaciones y requerimientos a estudios, diseños, y productos planteados 
por la Interventoría y/o supervisión y demás entidades competentes. 

13. Realizar las actualizaciones y ajustes de cronogramas y demás relacionados 
con la ejecución del contrato, de acuerdo con el avance del proceso. 

14. Solicitar al contratista derivado las garantías necesarias, para el cubrimiento 
de los riesgos del contrato, y ampliarlas o adicionarlas si es del caso, 
incluyendo como asegurado y/o beneficiario al municipio de Amagá- 
Antioquia. 



 

15. Cumplir con las obligaciones impuestas en la normatividad vigente, 
especialmente el pago de impuestos, tasas y contribuciones. 

16. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Colombiana 
respecto de la prohibición consagrada en el artículo 355 respecto de 
donaciones y auxilios a particulares. Así como a las normas y disposiciones 
legales y reglamentarias respecto del uso, manejo, administración y 
disposición de recursos públicos. 

17. Asistir a las reuniones acordadas con la supervisión del contrato. 
18. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley 

con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 
19. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 

2012 compilado por el Decreto 1072 de 2015, en lo referente a la 
obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados al Sistema de Seguridad 
Social Integral y riesgos laborales.  

20. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo 6°, artículo 2.2.4.6 y 
siguientes del Decreto Único Reglamentario N° 1072 de 2015- “Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

21. Responder por pérdidas o daños cuando se demuestre su responsabilidad.  
22. Cumplir estrictamente con las normas laborales y en especial con las 

establecidas en la Ley 100 de 1993, con relación al personal que destine para 
prestar el servicio objeto de este ccontrato. 

23. Custodiar y cuidar la documentación y bienes que por razón de su servicio le 
sea encomendado, guardando la reserva legal en la información que así lo 
requiera. 

 
EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO PARA EL CONTRATO DE OBRA:   

  

Las ofertas deben incluir el recurso humano idóneo para la dirección y administración 

técnica de la obra. El equipo de trabajo para el desarrollo de la obra debe estar 

conformado como mínimo por tres (3) personas: un (1) ingeniero civil, un (1) residente 

de obra y un (01) tecnólogo SST.  

  

CARGO FORMACION ACADEMICA 
EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA 

REQUERIDA  

Ingeniero Civil  

Ingeniero Civil con mínimo 2 años de 

experiencia. Debe acreditar su título 

al momento de contratar. 

 

 

Experiencia especifica: Acreditar 

mínimo 2 años de experiencia cómo 

ingeniero civil de obra civil y/o 

adecuaciones y/o mantenimiento 

locativas en edificaciones públicas o 

privadas. 

Residente de 

obra  

Residente de obra con mínimo 2 

años de experiencia. 

Acreditar mínimo dos (02) años de 

experiencia en la ejecución de obra civil 

pública o privada. 

Tecnólogo SST 

Tecnólogo SST con mínimo dos (02) 

años de experiencia. 

Acreditar mínimo dos (02) años de 

experiencia en proyectos de obra civil 

pública o privada 

 
 

4.2  OBLIGACIONES ESPECIFICAS. Dentro de las obligaciones  

 



 

4.3 específicas del contratista gerente se tendrán las siguientes: 

 

1. Administrar y gerenciar los recursos asignados mediante el presente contrato, en 

concordancia con el principio de responsabilidad fiscal y bajo los lineamientos de la 

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.4., en la totalidad de los 

componentes requeridos, EL CONTRATISTA será responsable de cumplir con la 

normatividad vigente, garantizando la calidad de las obras, servicios y productos 

entregables.  

2. Desarrollar el proceso de selección y contratación eficiente de los servicios 

solicitados por el cliente.  

3. Reintegrar los rendimientos financieros que se generen en la administración de 

los recursos pertenecientes al contrato interadministrativo, previa presentación de 

cuenta de cobro, la cual debe ser avalada por el supervisor del contrato 

interadministrativo de mandato y por mandatario. En caso de que el contrato 

interadministrativo de mandato hubiere generado gravamen a los movimientos 

financieros este valor se compensará con los rendimientos financieros generados 

en la cuenta bancaria.  

4. Crear en entidad bancaria avalada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, una cuenta en la que se administren de manera individual los recursos 

provenientes de la Secretaría de Educación.  

5. Liquidar oportunamente los contratos suscritos con los terceros, aliados 

proveedores del mandatario quienes prestarán el servicio de vigilancia, de acuerdo 

con el reglamento de contratación del mandatario.  

6. Realizar pago oportuno a los proveedores de bienes y servicios contratados en 

ejecución del contrato interadministrativo de mandato a suscribir. Este pago estará 

supeditado a la disponibilidad de recursos en la cuenta bancaria inscrita en atención 

al contrato interadministrativo de mandato a suscribir.  

7. Deberá garantizar el correcto manejo de los recursos y que son designados para 

cada rubro o gasto en específico; el rubro designado para las Instituciones 

educativas oficiales y no afectarlos en otros servicios diferentes a los cuales fueron 

destinados.  

8. Adoptar las políticas y estrategias de mejoramiento al proceso de Administración 

que se identifiquen en el desarrollo del mismo, que permita ganar siempre en 

tranquilidad y confianza en el manejo de los recursos.  

9. Aplicar los controles que se establezcan por parte de la supervisión del Municipio 

de Amagá, en el suministro de los bienes y servicios objeto del futuro contrato 

interadministrativo.  

10. Establecer un canal de comunicación efectivo a través de las personas 

autorizadas por las partes para realizar los ajustes necesarios al contrato 

interadministrativo, realizando acompañamiento permanente, tanto al vigilante 

como a sus administradores, propiciando una comunicación eficaz entre los guardas 

de seguridad y empresas.  

11. Enviar oportunamente al supervisor los informes de las novedades que se 

presenten en el desarrollo del Contrato Interadministrativo de mandato. En el evento 

de existir alguna reclamación por parte del cliente ésta será atendida y se 

adelantarán las respectivas acciones a que haya lugar.  



 

12. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en el servicio.  

13. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales 

e indemnizaciones que le correspondan directamente o respecto del personal que 

llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la 

ley y oportunamente.  

14. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 

objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

15. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 

incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, 

cuando sea requerida por el contratante o su supervisor, adicionalmente a los 

informes que regularmente deba presentar.  

16. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones 

o requerimientos que se realicen.  

17. Guardar y garantizar absoluta reserva de la información que en la ejecución de 

sus obligaciones llegue a conocer o conozca de sus aliados durante el plazo de 

ejecución y aún después de la finalización del plazo, faltar a ella trae sanciones de 

acuerdo al Código Penal.  

18. Propugnar por el cuidado y custodia de los bienes que el Municipio de Amagá 

bajo inventario que se le llegue a entregar para el debido desarrollo de las 

obligaciones contractuales. En caso de Hurto o pérdida de los elementos asignados 

bajo custodia se realizará una Investigación administrativa por parte de la Empresa 

Aliada, el informe de dicha investigación será verificado por el contratista y permitirá 

determinar aspectos relacionados con la responsabilidad. Lo anterior sin perjuicio 

de las acciones civiles, penales o de cualquier otro tipo que del hecho se puedan 

predicar.  

19. Las demás que no se encuentren consignadas en el presente contrato pero que 

se deriven de manera directa de la labor encomendada a través del presente 

documento, sin perjuicio de su no inclusión. 

 
 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:  

El Municipio se obliga a:  

1. Cumplir con la Obligación de pago en los términos y condiciones 
establecidas. 

2. Brindar apoyo al contratista en el ejercicio del cumplimiento del objeto 
contractual, facilitando su acceso y disponiendo de los espacios necesarios 
para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 

3. Coordinar, vigilar y hacer el seguimiento de la ejecución del objeto del 
contrato. 

4. Requerir al contratista para que adopte las medidas correctivas pertinentes 
cuando surjan fallas en el cumplimiento del objeto del contrato. 

5. Velar por el cuidado y la conservación de los bienes públicos que le sean 
encomendados para el cumplimiento de sus actividades. 

6. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que 

garanticen su cabal y oportuna ejecución. 
 

EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO PARA EL CONTRATO DE OBRA:   

  



 

Las ofertas deben incluir el recurso humano idóneo para la dirección y administración 

técnica de la obra. El equipo de trabajo para el desarrollo de la obra debe estar 

conformado como mínimo por tres (3) personas: un (1) ingeniero civil, un (1) residente 

de obra y un (01) tecnólogo SST.  

  

CARGO FORMACION ACADEMICA 
EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA 

REQUERIDA  

Ingeniero Civil  

Ingeniero Civil con mínimo 2 años de 

experiencia. Debe acreditar su título 

al momento de contratar. 

 

 

Experiencia especifica: Acreditar 

mínimo 2 años de experiencia cómo 

ingeniero civil de obra civil y/o 

adecuaciones y/o mantenimiento 

locativas en edificaciones públicas o 

privadas. 

Residente de 

obra  

Residente de obra con mínimo 2 

años de experiencia. 

  

 

Acreditar mínimo dos (02) años de 

experiencia en la ejecución de obra civil 

pública o privada. 

Tecnólogo SST 

Tecnólogo SST con mínimo dos (02) 

años de experiencia. 

Acreditar mínimo dos (02) años de 

experiencia en proyectos de obra civil 

pública o privada 

 

4.4 CLÁUSULA CUARTA VALOR Y FORMA DE PAGO:  
 

VALOR: NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/L 
($93.423.320,51) incluidos todos los impuestos y contribuciones aplicables del orden 
Municipal y Nacional. 
 
Discriminados de la siguiente manera: 
 

COSTO DIRECTO  $61.554.010 

ADMINISTRACIÓN 38,24% $23.537.903 

UTILIDAD 5% $3.077.701 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $3.801.920 

TOTAL, RECURSOS A ADMINISTRAR $91.251534 

IVA DE LOS HONORARIOS 19% $346.755.83 

HONORARIOS  2% $1.825.030,68 

TOTAL: $93.423.320,51 
 
 
Lo anterior conforme a la propuesta presentada, verificada y avalada por quien suscribe los 
estudios previos. 
 

FORMA DE PAGO: UN PRIMER DESEMBOLSO correspondiente al QUINCE PORCIENTO 

(15%) del valor del convenio, provenientes de la apropiación presupuestal emitida en el 

marco del Acta de Incorporación N°1; previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y 

la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio del convenio. B. 

Designación del supervisor del Convenio por parte del municipio. C. Aprobación por parte 



 

del supervisor del Departamento del cronograma de ejecución y del plan de inversiones del 

convenio D. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social 

integral y parafiscales. E. Cuenta de cobro. F. Acta de aprobación de las garantías del 

convenio por parte del supervisor designado por el Departamento de Antioquia. G. 

Certificado de apertura de cuenta bancaría exonerada de gravámenes a los movimientos 

financieros GMF - 4x1000 y exenta de retención en la fuente por concepto de rendimientos 

financieros, aperturada como cuenta con supervisión compartida. H. Decreto de 

incorporación de los recursos entregados por el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA en el 

presupuesto del Municipio. 

UN SEGUNDO DESEMBOLSO correspondiente al CUARENTA PORCIENTO (40%) del 

valor total del convenio, provenientes de la vigencia futura 2026 emitido en el marco del Acta 

de Incorporación N°2, contra entrega de los siguientes productos: A. Informe de seguimiento 

a la contratación por parte de supervisor del convenio designado por el municipio B. La 

certificación del supervisor del convenio designado por el municipio acompañada del informe 

de interventoría, en la que se acredite el avance de ejecución físico y/o financiero del DIEZ 

POR CIENTO 10% del convenio y de acorde con el cronograma y los productos 

determinados en el anexo técnico N°2. C. La/las respectivas actas parciales de avance de 

obra avalada por el interventor. D. Informe financiero de avance firmado por el contador del 

Municipio y el supervisor del Convenio designado por el municipio. E. Certificación de pago 

por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. F. Cuenta de 

cobro.  

UN TERCER DESEMBOLSO correspondiente al CUARENTA PORCIENTO (40%) del valor 

total del convenio y provenientes de la vigencia futura 2026 - Certificado de Disponibilidad 

emitido en el marco del Acta de Incorporación N°2, contra entrega de los siguientes 

productos: A. Informe de seguimiento a la contratación por parte de supervisor del convenio 

designado por el municipio B. La certificación del supervisor del convenio designado por el 

municipio acompañada del informe de interventoría, en la que se acredite el avance de 

ejecución físico y/o financiero del CINCUENTA PORCIENTO 50% del convenio y de acorde 

con el cronograma y los productos determinados en el anexo técnico N°2. C. La respectiva 

acta parcial de avance de obra avalada por el interventor. D. Informe financiero de avance 

firmado por el contador del Municipio y el supervisor del Convenio designado por el 

municipio. E. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social 

integral y parafiscales. F. Cuenta de cobro. 

UN CUARTO DESEMBOLSO correspondiente al CINCO PORCIENTO (5%) del valor total 

del convenio, provenientes de la vigencia futura 2026 - Certificado de Disponibilidad emitido 

en el marco del Acta de Incorporación N°2, contra entrega de los siguientes productos: A. 

La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio acompañada del 

informe de interventoría, en la que se acredite el avance de ejecución físico del CIEN POR 

CIENTO 100% del convenio y de acorde con el cronograma y los productos determinados 

en el anexo técnico N°2. B. El correspondiente informe consolidado de interventoría con 

registro fotográfico que evidencie el avance de las obras igual al 100%. C. Las respectivas 

actas de recibo de las obras suscrita por parte del interventor y del municipio. D. Informe de 

seguimiento a la contratación por parte de supervisor del Convenio designado por el 

municipio, acompañado del informe financiero de recursos firmado por el contador. E. 

Constancia de reintegro al Departamento de Antioquia de la contribución especial de 

seguridad 5% sobre los pagos realizados a contratistas de obra. F. Reintegro del 100% de 

los rendimientos financieros de los recursos de los desembolsos anteriores depositados en 

la cuenta aperturada en el IDEA. G. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema 

de seguridad social integral y parafiscales. H. Cuenta de cobro. 

PARÁGRAFO: Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC por parte de la 

secretaría de Hacienda una vez entregados los documentos en su totalidad. 

 



 

CLAUSULA QUINTA, PLAZO: El plazo del presente contrato será SIN EXCEDER 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, después de ser firmada el acta de inicio, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización establecidos en 

la Ley 80 de 1993 y demás leyes que modifiquen, adiciones o sustituyan.  

 

CLÁUSULA SEXTA. GARANTIAS. De conformidad con el respectivo proceso de 

selección, EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO 

DE BELLO “EDUNORTE” en los contratos que suscriba para el cumplimiento del 

objeto del contrato interadministrativo, deberá exigir las pólizas de conformidad a 

las que por ley se tienen y/o con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y las 

demás normas que lo reglamenten, modifiquen, deroguen o sustituyan, en todo caso 

los beneficiarios serán el MUNICIPIO DE AMAGÁ, EMPRESA DE DESARROLLO 

URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO “EDUNORTE”. PARAGRAFO 1: 

El Municipio de Amaga deberá ser beneficiario de los amparos. PARAGRAFO 2: 

Cuando se presenten ampliaciones justificadas en relación con el valor o el plazo 

pactado, el contratista estará en la obligación de ampliarlas por el mismo tiempo y 

valor de las condiciones de la adición y/o prorroga.  

  

Para el presente proceso contractual no se exigirá la constitución de garantías por 
parte de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
BELLO “EDUNORTE”, toda vez la naturaleza y tipo de contrato, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015 “No obligatoriedad 
de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la 
Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente 
decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los 
estudios y documentos previos”. Sin embargo, EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO “EDUNORTE” exigirá al 
contratista de obra la constitución de las siguientes garantías, que deberán 
constituirse como tomador el contratista y asegurados el MUNICIPIO DE AMAGÁ y 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO 
“EDUNORTE”, de la siguiente manera: 
 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

 
 
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 

 
 
Por un valor equivalente al 
veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato. 

Por el plazo total de 
ejecución del contrato 
seis (6) meses más y en 
todo caso su vigencia se 
extenderá hasta el plazo 
previsto para la 
liquidación del contrato. 

PÓLIZA DE PAGO DE SALARIOS 
Y PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

Por un valor equivalente al 
veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato 

 
Por el plazo total 
de ejecución del contrato 
y tres (3) años más. 

 
PÓLIZA DE ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA 

 
Por un valor equivalente al 
veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato 

Su vigencia será de 
cinco 
(5) años contados a 
partir de la fecha de 
suscripción del acta de 
recibo final de 
los trabajos contratados. 



 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

Por una cuantía equivalente a 
Doscientos (200) SMMLV y 
Esta póliza deberá 
considerar las siguientes 
especificaciones: Tomador: 
Contratista. Asegurado: 
EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE 
BELLO “EDUNORTE” y 
MUNICIPIO DE AMAGÁ. 
Beneficiarios: MUNICIPIO 
DE AMAGÁ y EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE 
BELLO “EDUNORTE” 

con una vigencia igual 
al plazo de ejecución 
del contrato. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 

CONTRATISTA manifiesta no estar incurso en ninguna de las causales de 

inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Constitución o en la Ley, en 

especial las provistas en los Artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993. artículo 18 de la 

Ley 1150 de 2007, y artículos 2 y siguientes de la ley 1474 de 2011, para efectos 

de este contrato.  

 

CLAUSULA OCTAVA SUPERVISION: La supervisión del presente contrato será 

ejercida por JOHAN SEBASTIÁN CALLE URIBE identificado con cedula de 

ciudadanía, quien funge como SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS 

PUBLICAS quien debe verificar el correcto desarrollo de las actividades 

contractuales acorde con la propuesta presentada, la cual hace parte integral de 

este contrato. PARAGRAFO 1. El supervisor responderá por la vigilancia técnica, 

administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato. PARAGRAFO 2. El 

supervisor designado velará por el cumplimiento de las obligaciones contractuales 

pactadas y de las establecidas en el ordenamiento jurídico vigente, en especial con 

lo señalado en materia de seguridad social y el Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 

CLAUSULA NOVENA CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni total, ni 

parcialmente los derechos que se deriven del presente contrato, a persona a entidad 

alguna en comodato o a cualquier otro título, sin previa, expresa y escrita 

autorización del CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. SUSPENSIÓN: En caso de presentarse suspensión en el 

plazo aquí previsto, se deberá elaborar la respectiva acta, la cual contendrá los 

motivos de suspensión y deberá ser firmada por el supervisor designado y EL 

CONTRATISTA, una vez terminados los eventos que dieron origen a la suspensión, 

se suscribirá un acta en la que se dejará constancia de la reanudación del plazo de 

ejecución.  

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL 

PRESENTE CONTRATO: El presente contrato termina por las siguientes causales: 

a) El cumplimiento del plazo estipulado, b) La declaratoria de incumplimiento del 

contrato a través de acto administrativo, c) por mutuo acuerdo de las partes; d) por 



 

cumplimiento del objeto contractual; e) Las demás causales que contempla el 

régimen contractual colombiano.  

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. EJECUCIÓN: Para la iniciación de la prestación 

del servicio objeto de este contrato, se requerirá del certificado de registro 

presupuestal y la constancia del cumplimiento de las obligaciones dentro del 

sistema de seguridad social integral que corresponda al CONTRATISTA, así como 

la aprobación de las garantías.  

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA SEGURIDAD SOCIAL. Durante la ejecución del 

presente contrato, el CONTRATISTA, deberá acreditar la afiliación y el pago al 

Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión Riesgos laborales) del 

personal a su cargo, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación 

familiar a que se encuentre obligado, conforme a lo dispuesto en la normatividad 

legal vigente.  

 

CLÁUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS: En caso de mora o incumplimiento 

parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA, EL MUNICIPIO 

podrá, mediante resolución motivada, imponer multas, las cuales deberán ser 

directamente proporcionales al valor del contrato estimado para efectos fiscales y a 

los perjuicios sufridos, sin exceder el cinco por mil (5x1000) del valor del contrato, 

cada vez que se impongan.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de 

incumplimiento de las obligaciones que contrajo EL CONTRATISTA, EL MUNICIPIO 

podrá imponer una sanción pecuniaria, la cual tendrá un monto hasta del diez por 

ciento (10%) del valor del contrato, sin perjuicio de adelantar las acciones legales y 

administrativas pertinentes, en caso de que las cuantías de los perjuicios 

ocasionados al MUNICIPIO superen el valor de la cláusula penal.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL: Los pagos que 

deba efectuar EL MUNICIPIO en razón del presente contrato, se harán en la 

vigencia 2025, con cargo del certificado de disponibilidad presupuestal No. 1063 

DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 1068 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025 

RUBRO PRESUPUESTAL 2.3.2.02.02.005. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA, LIQUIDACIÓN: El presente contrato se liquidará 

por las partes   contratantes dentro de los términos dispuestos en el artículo 11 de 

La ley 1150 de 2007.  

 

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. PUBLICACIÓN: El presente contrato será 

publicado en la página web www.contratos.com.co una vez sea legalizado, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.  

 

CLÁUSULA DECIMA NOVENA DOMICILIO. Para todos los efectos legales 

derivados del presente contrato, se fija como domicilio contractual el Municipio de 

Amaga. De conformidad con lo que antecede, en ejercicio de las facultades de que 

son titulares cada uno de los firmantes, suscriben este Contrato en la ciudad de 

Amagá en la fecha.  
 

 



 

JOHAN SEBASTIÁN CALLE URIBE  
Secretario de planeación y obras publicas  
Delegado en Materia de Contratación 
 
 
 
 
YENIA RIVAS RENTERIA 
C.C. 26.367.184 
Representante Legal  
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO 
“EDUNORTE”  
Nit, 901.465.133-5 
 
 
 
ESTE DOCUMENTO SE ENTENDERÁ FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR LAS 
PARTES UNA VEZ SE APRUEBE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II LA FASE 
CORRESPONDIENTE. 
 
 
 

Proyectó y 
Revisó 

NOMBRE FIRMA FECHA 

Johan Sebastián Calle Uribe  
Secretario de planeación y obras publicas 

 
Noviembre 2025 

Aprobó 

Gabriel Jaime Uribe Botero 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

Noviembre 2025 

Los arriba firmantes declaran que han revisado el documento y se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto 
bajo el principio de responsabilidad se presenta para firma. 

 


