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| :fCAPiTULO 1. ESTUDIO DE NECESIDAD

- EL PROCESO DE CONTRATACION

" El Comando Aéreo de Combate No. 5 en cabeza del Grupo de Apoyo Logistico cuenta con unos equipos
~ electrdgenos e infraestructura eléctrica fundamental para el funcionamiento de la Unidad y el cumplimiento de la

L. mision asignada. Es por ello que este material no aeronautico e infrastructura eléctrica, necesita una serie de

- mantenimientos preventives y correctivos a todo costo propios de cada £quipo, los cuales ya estan establecidos
" porlos fabricantes y constructores asi como de la subestacidn, redes eléctricas y equipos motores y de bombeo
- que con el tiempo y el uso constante de sus operaciones requieren del cambio de componentes mayores ¥
- menores que permitan garantizar el correcto funcionamiento del bien y con ello satisfacer ias necesidades de
" mantener, suministrar y mejorar el fluido eléctrico para las dependencias v edificaciones de la Unidad y de su

Instelaciones aéreas.y los programas técnicos industriaies propios de las grandes empresas para garantizar
‘operacionies constantes seguras ytanfiables: A o s Sia S ;

* - De no efectuar este mantenimiento general, preventivo y comectivo a las plantas eléctricas y equipos eléctricos
© de bombeo de la Unidad y del puesto BLART en el municipio de Caucasia se presentarian fallas en su
© funcionamiento, ‘afectando el rendimiento, la productividad y la salud del personal organico, residentes, y
* soldados del CACOM-5 y personal transelnte. ‘

. Finalmente, el éste Comando Aéreo no cuenta con técnicos operaros especialistas en el mantenimiento de esta
clase de equipos. -

“ 1.2, OBJETO A CONTRATAR

L. . . . ) . . . . . ¥
. Mantenimiente preventivo y correctivo a fodo costo de las plantas eléctricas, subestaciones, redes eléctricas y
~ ~equipos de bombeo def CACOM-5 y ef Batallon RIFLES.

" 13.CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO A CELEBRAR

1.1. ~ |DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISEACER CON.

- puesto militar avanzado BLART envel Batallén Rifles en la ciudad de Caucasia. Ademés esta necesidad obedece
‘@los planes y programas de mantenimientos incluidos en plan de compra 2019 y establecidos por la direccién de

TR 2 e LU e U I G L

cofoiearo e Bl mantenimiento . preventivo y comectivo a todo costo de las plantas eléctricas,
“PLAZODE | subestaciones, redes eléctricas v equipos de bombeo del CACOM-5 y el Batallon RIFLES, se

- e :EJECUCI;O_N; | ejecutara hasta el dia 30 de octubre de 2019 y/o hasta agotar presupuesto oficial asignado, o

*| lo que ocurra primero. .

croosresed Bl omantenimiento  preventivo 'y correctivo a todo costo de las plantas eléctricas,

L LUGARDE | subestaciones, redes eléctricas y equipos de bombeo del CACOM-5 y el Batallon RIFLES, se

.+ EJECUCION | ‘ejecutara en las instalaciones de! Comando Aéreo de Combate No.5 y en el Batallon de
Sl ¢ Infanteria No.3t Rifles, ubicado en el municipio de Caucasia, Antioquia.
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L e LB MINISTERIO, pagard af comtiatista el valor dl cotrato i comoselndlcaacontlnuac;on T
R A T - "DOCUMENTOS PAGO. - |
PAC DICIEMBRE De acuerdo a valor facturado Ei diz 30 de octubre de 2019

.| El desembolso de los recursos se efectuara, una vez EL CONTRATISTA presente la factura,

.| con los paz y salvos de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantias, de

~+| acuerdo con lo estabiecido en el articule 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la Ley

-1 789 de 2002, modificado por el articulo primerc de la Ley 828 de 2003, informacion Gue sera

{ verificada por el Departamento Financiero CACOM-5, cuando sean situados los recurses por
parte-de la Direccgén del Tesoro Nacional y previo el tramite administrativo a que hayg_lug_ar.

" | NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas
“ i juridicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar losaportes | - - -

.| @ SENA e ICBF deberan presentar certificacion en donde se manifieste dicha situacion la N
| cual se entendera prestada bajo lz gravedad del juramento. = - C o o

NOTFA2:-El'pagoen-las fec'nas-‘esiabiecidas:.estaré:suje_mja a.aprobacién-previa:de PAC por |-+
parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Plblico. ’ o R

2| NOTA 3: La forma de pago establecida no sera obstacuio para que una vez cumplida la

i1 entrega a safisfaccién, EL MiNISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a
o) existir disponibilidad de recursos en el PAC y asi lo acepta EL CONTRATISTA. El

-5 desembolso se efectuard, previo el cumplimiento de los tramites administratives. =

- | NOTA 4: El ministerio pagaré al contratista el valor de la factura; siempre 'y cuando se

- encuentra cormectamente publicada en la plataforma SECOP 1. B

1.4, ADJUDICACION y | o SER

T X
Parcial poritem =
Parcial por fofe. |

1.5 ANALISIS DE RIESGO

Segun fa naturaleza del contrato a celebrar, el comité estructurador determind que los amparos solicitados. son
os que cubren a la Entidad de los riesgos previsibles que se pueden dar en la gjecucion del conirato v que le
permiten & la misma permanecer indemne Y poder garantizar ¢ el cumplimiento del contrato, o las condiciones de

garantia técnicas de los bienes establecidos. Lo anterior, teniendo n cuenta que, de confermidad con ef articulo
~ 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, este amparo cubre: S R
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incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 3.2 El

- cumplimiento tardio o defectucso :del contrato, cuando & incumplimiento es imputable al contratista; 3.3 Los

dafos- imputables &l contratista :por entregas parciales de la obra, cuando el contrate no prevé entregas

- parciales; y-3.4 El pago de! valor de las muiltas y de Ia clausula penal pecuniaria,

tebe, SR

CAPITULO 2. ESTUDIO TECNICO

2.1, CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS | *
2.4.1. Ficha Téchica: .

Clasificacion del Servicio de acuerdo conel Clasificador de Bienes y Servicios

+ CLASIFICACION . - .o R ey e A e BRARIIETE
ussC| | SEGMENTO | RAMLA . [ Gocase | pRopucTo o
_ Servicios de Edificacion, Servicios de . Senvicio de mantenimient
72451544 - Construccion de mantenimiento y Serviclos de sistemas de ener ia%e emer, enciaoo
: instalaciones y construccion de eléctricos g de resery ¢
T .. Mantenimients - | comercio.especislizado | . e fESOVE
e R R R R ) (SO S T APV IR CR VAT NN IR T L et Raey E s R, e o BV i ELAGN b o oy 3 D g,

MANTENIMIENTC PREVENTIVO :

Actividad técnica y mecanica que se realiza en el sitio del equipo instalado consistente en desarme total del
equipo /o 'sistema compuesto .. brezkers termo magnéticos, térmicos protectores, relés, contactores etc,
consistente en la limpieza mediante brochas, lijas v limpia contactos y/o lubricantes desengrasante de todo e
equipo y sus partes toma de medidas basicas de tension y corrientes, verificacion y estados de’los
componentes, conexiones, deteccién de puntos calientes y faltz de ajustes, lubricacion de partes méviles como
rodamientos, balineras, motores, sellos mecanicos , bombas e impulsores, aplicacion de pintura anticorrosiva en
partes deterioradas por oxido o desgaste de pintura, verificacion de resistencias y aplicacién de limpia contactos

Ref. 54. Dichas -actividades quedaran escritas en el formato de mantenimiento dado por la empresa a [a
supervision del contrato. ! - +

M’ANTENHMIENTO CORRECTIVO" -

Actividad tecnica y mecénica que se realiza en el sitio del equipo instalado consistente en el cambio de partes
moviles y de rotacidn como motores ventiladores, piezas fijas como tuberias y accesorios PVC y metalizas,
cambio de elementos electromecanicos como capacitores y amancadores, térmicos, sellos mecéanicos,
rodamientos elementos de control y accionamiento como presostatos, controladores y contactores y micro
switch. Dentro de este mantenimiento se contempla los cambios de aceite para bombas sumergibles, cambio de
filtros y de aceite para el caso de las plantas eléctricas y la disposicion final de estos componentss ante entidad

avalada y cuya Certificacion debera ser entregada al escuadran de Medio Ambiente. Todo 1o anterior, estara a
carge del contratista. ‘

DITRECH s EICRR R R PR
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02-02-02-008-007-01-5-10: ADQUISICION DE SERV]CIOS-SERVIC]OS DE MANTENIMIENTO Y R
' C OTRO EQUIPQ, HASTA POR LA SUMA DE $ +'000.000.

EPARACION DE OTRA MAQUINARIA Y

STO PLANTA ELEC

Tanien et
B by A

ol L s o

1.1

PREVENTEVOIf .P]anta de 30 KVA. Limpiar radiador: Drene el s'istemahd'e enfriamiento "Inspeccio

desengrasarte y vapor de agua; Incluye el suministro del desengrasante”. Incluye herramienta tales
como: Gétcher.). Cambio Llene el sistema de enfriamiento con refrigerante (ELC); Amranque el motor

y hagalo funcienar a baja velocidad en vacio, Aumente el régimen a 1.500 RPM durante un minuto |

para purgar el aire de las cavidades del blogue del motor; Fare el motor y revise que el nivel de

refrigerante este 13 mm por debajo de la parte inferior del tubo rellenado; Limpie la tapa del tubo Lo
CGLOBAL | 1
Haga prueba de presion en la tapa de la abertura de llenado del sisterna de enfriamiento, utilizando | = -+ -

llenado e inspeccione la empaquetadura por condicién, si-esta en malas condiciones cambie ia tapa;

una bomba de presurizacion, si la presion no se mantiene cambia la tapa: Arranque E! Mofor e

Inspeccione El Sistema Por Escapes Y Temperatura.” Incluye el suministro del siguiente material: |
Refrigerante de larg duracion ELC, adicional debe conter con iz siguiente herramiente: Bomba de|
prestitizacion 9$:8140):Ubicacion* del equips- eletirogent CAUCASIAANTIOQU ih".‘.*’Pe‘rs’_'Q‘ﬁé‘i que|

interviene mecénico Automotriz.

ne |
el radiador desmente el radiador verificande aletas dafizdas, corrosién y contaminacion, limpie el |
radiador con agua & presién (Menor & 40 [b); Para eliminar suciedad por aceite o grasa utilice |-

1.2

PREVENTIVO: Toma de aceite como muestra para analisis fisico quimica del lubricante para

determinar condicicnes actuales de los componentes internos del equipo electrogeno, dicha

captacion del aceite deberd estar contemplado bajo los procedimientos establecidos propios de la |
recoleccion, muestra y anélisis del mismo; se recomienda que e! resultado de los estudios provenga |
de los laboratorios de Colombia; quien cuenta con las ceriificaciones necesarias que avalan|
resultados serios y precisos que determinaran los pasos a seguir segln ¢l estado de las méaquinas. |
Se requiere (bomba succidn, frasco sellados esterilizados para muestras con mangueras nuevas .

(por cada muestra) Personal mecénico automotriz y/o industrial. '

1.3

CORRECTIVO: Para planta de 30 Kva. Cambio de aceite del motor realice el drenaje del aceite del |-
motor de manera adecuade, utilice aceite 15W/40 DELVAC hasta verificar la. medida de llenado; |

suministre y reemplace filtro de combustible y filtro de aceite con la heramienta adecuada parz la
realizacion de esta tarea. Reemplace el fitfro. Incluye, cambio de las mangueras de alta presion de
combustible y de aceites, de acuerdo a solicitud del superviser suministro del filtro, ademss la
herramienta adecuada para |z realizacion de esta tarea. (El contratista debera realizar la disposicién

final del aceite mediante una entidad que certifique la disposicion de estos residuos de acuerdo a la | -
autoridad ambiental pertinente y entregarla al escuadrilla del medio ambiente). Ubicacion del equipo |-

electrogeno CAUCASIA ANTIOQUIA. Personal autorizade mecanics autormotriz y/0 industrial

1.4

CORRECTIVO: Mantenimiento e inspeccion del Motor de aranque. (De acuerdo &l ‘siguiente |
procedimiento: "Compruebe que el motor de arranque funcione de manera adecuads; desmonte ;
este componente e inspeccione sus instalaciones eiéclricas v realice limpieza, retire mediante liay|-
limpia -contacto les bornes de conexidn, incluye el cambic de -escobilias |la realizacion de esta|
| actividad”. Ubicacion del equipo electrogenc CAUCASIA ANTIOQUIA. Personai id6nec para esta

actividad Eléctrico automotriz y/o Electromecanico.

GLOBAL 1
GLOBAL | 1
CGLOBAL | 1
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..|..... | CORRECTIVO: Cambio e instalacisn de bateria 31k 12 00 y o

175 i enceridide Verification yestado ‘de’ Ios Cablas de” tomexigh Tiess “de"Eonexion; 81 'se" ErRcuantrar
15 . : :

| deteriorados - al relé de control DEEP

.| ANTIOQUIA. Actividad a realizar Eléctrico

0: Cambio « bateria 31H 12 voltios, 1200 y con ella revision del e

SEA. Ubicacion del equipo electrdgeno CAUCASIA
automotriz y/o Electromecéanico

T =

GLOBAL

{1 MANTENIMIENTO PREVENTVO Y CORRECTIVO PLANTAS '150- KVA GP CUMINS, - 33 KVA TRITON MODELO 1103A-33G Y 8 KVA GUARDIAN.
= CACQM;s D B S L R T SR L RRR ST SRR P G I P N NN ity

21

| ; CORRECT!VC: manténiimiénto a todo costo”dge la plania Eléctricé PRIME CUMMINS150 KVA

| CUMINS GP Incluye Cambic de aceite tipo 15w/40 con ello el cabio de los filtros de aceite y
combustible asi como los filtros de aire, desmotes de los componentes eléctricos como alternador,
| metor de arranque y solenoide para ser retirados v realizar ef cambio de partes requeridas para su

correcte funcionamiento. Mantenimiento del bombin por empaques y fornillo liberador de presion,
| Suministro y Cambio del fiquido refrigerante del radiader, lavado y aplicacién de presion aire para
‘| identificar fugas suministro y cambio del sensor de temperatura del radiador, este componente
1debera ser original. Incluye mantenimiento de la transferencia de energia barrgje y limpieza de
| terminales mediante lija y limpia contactes. La disposicion final de los aceites y filtros deberan contar
| con certificacién por ente ambienzal y presentada a la escuadrilla de! medio ambiente del CACOM-5

GLOBAL

1 de aceite y combustible asi como los filtros de aire, desmotes de los componentes eléctricos coma

, pfequeridas para su comecto funcionamiento. Manterimiento del bombin por empaques y tomilo
"I liberddor d&" présion. Suministrs™y Cambio del 1igtito" refrigerants del fadiador lavado ¥ aplicacion
| de presidn aire en radiador para identificar fugas.

.| CORRECTIVO: Planta Guardian 8§ KVA Cambio de aceite tino 15w/40 con ello ¢l cabio de los filtros

| altemador, motor de arrangue y solenoide para ser retirados y realizar el cambio de partes

GLOBAL

e R,
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23

| Manfenimiento de la bomba de agua que presenta fugas por empagques. Suministro y Cambio del

| CORRECTIVO: Mantenimiento a todo costo de ia planta eléctrica TRITON 33 KVA Incluye, Cambio
' de aceite tipo 15w/40 con ello ef cabio de los filros de aceite y combustible asi como los filtros de
.| aire, desmotes de los componentes eléctricos como altemnador, metor de arranque y solenoide para
| ser retirados y realizar el cambic de partes requeridas para su correcte funcionamiento.

| liquide refrigerante del radiador, lavado y aplicacion de presion aire al radiador para identfficar fugas.

GLOBAL

.

24

- | CORRECTIVO: Mantenimiento consistete en la adscuacién y tratamiento de pintura a la cabina

" | hidrolavadora y desengrasantes. : '

| insonora de la planta Cuming de 150 Kva, ubicada en inmediaciones el C312, esta cabina deberd
ser removida su pintura actual, apiicacion de pinturas base y aplicacion a 03 manos de pintura
| catalizada color gris' mate,” asi mismo se colocaran las sefiales def advertencia y segufidad
| requeridas, incluye lavado y limpieza total del &rea donde se encuentra mediante equipo

GLOBAL

| RUBRO 02:02-02-005-004-02-4-10 ADQUISICION DE SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCGION DE TUBERIAS PARA LA CONDUCCION
. DEGAS ALARGA DISTANCIA, LINEAS DE COMUNICACION Y CABLES DE PODER HASTA POR LA SUMA DE $4'000.000.

Cu desnudo No 2/0 AWG, 01 caja de inspeccién de 30x30 cm con marco y tapa, y una extension del
cable al punto de minimo 10 mefros si se requiere desde la punta captadora. Se verificara que la

3| MANTENINIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODOCOSTO DE L0 SISTENAS PARARAYOS Y DE APANTALLAMIENTOS DEL CACOM.5 :
CORRECTIVO: Se requiere hacer el mantenimiento 2 todo costo al sistema de Pararrayos y de
apantallamientos existentes para la Seguridad del personal, incluye instalacion de 01 a 02 varillas CW

31 5/8" cobre 8%, punto de soldadura exotérmica, 45 kg de tratamiento fisicoquimico del terreno, cable

GLOBAL

medida de puesta a tierra sea inferior 210 Chmios; mediante equipo medidor de tierras, por parte del

£ : v
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contratista. Esta actividad se realizara por personal tecnico electricista TS ylo T6 con Su respectivo | : o

. CR RSV W T

3.2

| compenente de activacion, actividad que se recomienda realizar mediante equipo canasta por G_E'O;BAE‘ 1

CORRECTIVO: Se requiere realizar lz activacién de |z luz anti colision del estade Mayor ubicada en el -
hasta de la banderz a una altura promedio 08 metros apreximadamente, incluye revision de los |
conductores y cambio de ser necesario, instalacion de luz blanca intermitente a 110/220, cambio de

seguridad de los operarios, los cuales deberan electricistas T5 y/o T8 y poseer su respectivo curso de
alturas vigente.

133

CORRECTIVO: Cambic e instalacién de 01 punia captadora tipo franklin con su respectiva base,

incluye grapa para cable 2/0, conductor cobre desnudo 2/0 AWG y cuya terminacion -al pisc debera| = -
estar cubierto por tuberia EMT de %" minime 3 metros atemizado y con tratamiento en el terreno y| GLOBAL 1
verilla ccoperwell de 2,43 mts 89% cu y en caja de inspeccidn 30x30 con tapa para medicion del| = = -

terreno mediada por debajo de 10 ohmios‘ ‘_

| enclavamiento en media tension con tensién nominal 17.5 Kv y comiente nominal de 630 Amp del| - -

en._media. tension_ubicados .en las celdas . principal de, Ja_Subestacion, gléctrica_Prncipal, revisar y |
[ A i g B e B T i e i 5T el T T v e ST ALl |
verificar el aislamients “de” 168 $aparadres Entre barajes fredia

CORRECTIVO: Mantenimiento z todo costo del seccionador MERLIN 'GEFHQIN'brin.cEpaI pfé\fisto con

circuito Primario, se debera desmontar, calibrar el cierre y la apertura, lubricar, limpiar los contactos |- L -
Suministro e instalacion de los fusibles HH de 3 X 100 Amperios tipo encapsulado para seccionador GLOBAL 1

nte“MEGGUER,"c&mbio~da " ser 1~~~ e e
necesarios .

42

CORRECTIVO: Mantenimiento a todo costo de transformador . subastacion tipo Jardin, que se
encuentra ubicados sobres las zonas verdes de la Unidad y son los que alimentan los circuitos : _
eléctricos de los Grupos. Incluyen remocion completa de la pintura, aplicacion de base para mejorar 1z | GLOBAL ’
superficie de la laminas, lijado con orbital, aplicacion de pintura base y aplicacion de pintura verde | - '
oliva catalizada a tres manos v finaliza con pintura protectors; asf mismo se debera pintar la base de |-
concreto en gris basalto., se debe adquirir las efiquetas de seguridad de! equipo. '

CORRECTIVO: Adecuacion e instalacion de tablero eléctrico Trifasicas en ol sector externo del
Estado Mayor de la Unidad (Cancha de sutbol y/o detras del Comando) para cambiar & sistema de
reconexion de las cajas de empalmes, los tableros deberan contar cen el barraje adecuado para
soportar circufos residenciles hasta de 06 circuitos con protecciones hasta de 40 amperios y ‘estaran
montados sobre muro fundido en concreto de 50x60x30 y saiidas de tubos PVC de 2" puigadas al |- GLOBAL 1
interior. Los empalmes se realizaran mediante conectores de ponchado en cobre para cables 20 ylo| . .

4/0; los tableros deberan ser construides en laminas galvanizadas calibra 16 de-80cm x 80cm x 30cm |- : o
pintura anticorrosiva terminada en pintura a la intemperie electrostatica y proteccion IP 54 can chapay| ™
llaves demarcado v sefiales de advertencia segun norma RETIE v Certificado. o

44

CORRECTIVO: Mantenimiento a todo costo del tablero eldctico de control del ranche de tropa que se
encuentra en pésimo estado de servicio, esta intervencion tcnica requiere retirar el tablerc actual de .
18 circuitos, por el cambic de un tablero eléctrico trifasico de 24 circuitos con puerta v chapa y con GLOBAL 1
totalizador de 3x100 amperios que entregara el contratista junto con el totalizador, se requiere la o

instalacion e identificacién de cada unc de los circuitos ¥ U respectiva demarcacion, asi mismo se |
debe cambiar fos térmicos de proteccian para cada circuito. o
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RRECTIVO: Mantenimiento 2 todo costo el tablero eléctico d

e control de la forre de control que

lero eléctrico trifasico de 24 circuitos con puerta y chapa y con
suministrara el contratista, se requiere la instalacion e identificacion de cada uno de los circuitos y su

pectiva demarcacion; asi mismo se dehe cambiar los trmicas de proteccion para cada circuito.
uye el cambio de 1a acometida eléctrica 3 Fases + 1 Neutro + Tierrs en 25 metres calibre No 4

totalizador de 3x100 amperios que

clentra Sn pésinc 8stads v sericis” Bsta ThieNencIon Teqlisre etirar e tablers actial wor e

Sl e it L

‘GLOBAL

lesde el punto de conexion. -

A SRR I
ool L e o 2 i v

2-02-02:008-007-01-5-10 ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
.1 MAQUINARIAY OTRO EQUIPO, HASTA POR LA SUMA DE $11°000.000

REPARACION DE OTRA

PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOBO COSTODE [0S SETEVAS OE
U FISCALESY. DELEDIFICIO-DEL G312

CORRECTIVO: Se requicre el cambio y fa instelzcion de 01 tanque hidroflow 6 200 T o
pacidad del cuarto de bombeo del edificio 1, tipo americano con garantia minima de funcionamiento
e 02 afios &l sistema &ctual instalado en'este cuarto de equipoes. '

'GLOBAL

CORRECTIVO: mantenimiento.a todo costo del sistema de bombeo de este edficio consistente en el
arme-total e los 62 motores' SIEMENS de 3HP TRIFASICOS para evidenciar su estado, que
;’meren'.cjambio_ de los selios mecanicos de 1' % de baquelita y porcelana, cambo total de los
amientos. SKF de cada uno de los motores , cambio del micro siwht de llenado, calibracién de los

sostatos para cada una de las bombas , cambio & instalacién de uno de los impulscres del motor

equiere. Este sistema se debera entregar funcionando y en dptimas condiciones.

BHP mantenimiente Sk Sisteradel Contercion 4ips “graradanyit tambio dé<la granadas si oy

 GLOBAL

R

P o T
~ NI b T g TR

1

o e

CORRECTIVO: mantenimiento general y @ todo costo del tablero eléctrico del cuarto de bombas de
e edificio, consistente en-el peinado completo del cableado, verificacion y estado de los breakers y
tactores, - gjuste’de’ conexiones y terminales , estado de reles y térmicos y cambio de los
omponentes i los requiere y bajo Iz autérizacion del supervisor del contrato.

GLOBAL .

.BiCD,EFly G de esta Unidad consistente en el mantenimiento del tanque de llenado hidroflow de
10 litros, el.cual 'se debe calibrar y aplicar aire y lavado total del sistema. De igual forma incluye el
éSmonte de .02 motores de 3HP trifasicos marca WEG, los cuales requieren cambic de los sellos
cénicos, cambio fotal de los rodamientos, calibracion de los presostatos, cambio e instalacion del
ro swicht g igual que mantenimiento del- sistema de contencion
eberd entregar funcionando y en dptimas condiciones. :

CORRECTIVO:  Mantenimiento general .Y a todo costo del sistema de bombeo de- los edificio |

tipo granagda. Este sistema se | .

GLOBAL

+CORRECTIVO: mantenimiento general ¥ a todo costo del tablero elégtrico del cuario de bombas de
ste edificio; consistente en el peinado completo del cebleado, verificacion y estado de los breakers y
ontactores, gjuste ‘de conexiones y terminales: , estado de relés y térmicos y cambio de los
omponentes si los requiere y bajo la autorizacion del supervisor del contrato.

GLOBAL

ORRECTIVO: Mantenimiento general y a todo costo del sistema de bombeo de los edificic de esta

dad consistente en' el mantenimiento del tanque de Jlenaco hidroflow, el cual se debe calibrar y
plicar aire 'y lavado fotal del sistema. De igual forma incluye el desmonte de 02 motores de 5HP
rifésicos marca SIEMENS, los cuales requieren cambio de los sellos mecanicos, cambio total de los
damientos; calibracién de’los presostatos, cambio e instalacion -del micro swicht al igual que
antenimiento del sistema de contencion tipo granada. De igual forma se requiere la instalacion de
accesorios de PVC universales de 2" pulgadas 02 sistemas de granadas; asi como el cambio e
talacion del flotador del tanque metalico. Este sistema se debera entregar funcionando y en

GLOBAL

| éptimas condiciones.”
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CORRECTIVO: Mantenimiento general y a fodo costo del sistema de bombeo del edificic H de esta| -
et nidAd Consistehite e e anteninignto-0el tanque dé llenadd’ hidrofow de 106 iros “el cuat se7debe
- calibrar y aplicar aire y lavado total del sistema. De igual forma incluye e! desmonie de 02 motores de |- . :
5.7 | 2HP trifésicos marca PEDROLLO, los cuales requieren cambio de los sellos mecanicos, cambio total |- GLOBAL |+ 1
de los rodamientos, calibracion de los presostates, cambio e instalacién del micro swicht aligual que| = - & - :
mantenimiento del sistema de contencidn tipo granada. Este sistema se debera entregar funcionando [ =
y en dptimas condiciones. '
CORRECTIVO: mantenimiento general y & todo costo del tablero elécirico del cuarto de bombas de |-
58 este edificio, consistente en el peinado completo del cableado, verificacidn y estado de los breakers y GLDB. AL '
"~ | contactores, ajuste de conexiones y terminales , estado de reles y témmicos y cambio de los| T S
companentes si los requiere y bajo la autorizacién del supervisor del contrato. 5 L
CORRECTIVC: Manterimiento general y a todo costo del sistema de bombeo del C3i2 de esta Unidad |
consistente en el mantenimiento de las 02 bombas trifasicas de 3HP que incluye el desmonte de las|.
mismas, las cuales requieren cambic de los sellos mecanicos, cambio fotal de los rodamientos y|° = .o
5.9 | cambio del aceite refrigerante, calibracion de los presostatos, cambio e instalacion 02 micro swicht al| GLOBAL |~ - 1
igual que mantenimiento del sistema de contencion tipo granada. Asi mismo se requiers el cambioylal  ©
instalacion de 01 bomba sumergible de % HP en el piso falso del cuarto de comunicaciones que se |-
| encuentra averiada Este sistema se debera entregar funcionando y en éptimas condiciones.
CORRECTIVO: mantenimiento general y a todo costo del tablero eléctrico del cuarto de bombas de| - -
este edificio C312, consistente en el peinado compieto del cableade, verificacion y.estado de los| = = - :
GG ;ﬁréé'kéi’s”'Wﬁﬁfé&f‘o‘r’éx‘é‘%ﬁt‘é"ﬁéééh'ékié'ﬁeé“y"té'i‘miﬁéieé restado-dereles y termicosy cambio dedesy i GLOBAL - 1 i
componentes si los requiere y bajo la autorizacion del supervisor del contrato. Marztemmlento total al : -
sistema de alarma de llenado y funcionamiento de las bombas de este edificio.

identificacién Adicional Requerida:

\/ Los materiales y repuestos a utilizar en cada uno de los Mantemmlentos correctwos y/o preventives sohcxtados Y .
que estaran a carge del contratista, deberan ser ORIGINALES, CERTIFICADOS, de iguales espec:f caciones
junto con su carta de instrucciones avalado por Coordinador y supervisor del Centrato.- :

El Comando Aéreo de Combate No.5 bzjo la coordinacion del Supemsor summistrara las. aﬁtonzamcnes

. correspandientes mediante procedimientos ccordmados prewamente para la intervencién de cada uno de los .
equipes a intérvenir, : ST B B ’

Relacion laboral: El proveedor y sus empleados durante la ejecucion del contrato no fendran. nmgun vuncu[o : .
* laboral con ef Comando Aéreo de Combate No. 5 por tanto, cuaiguier reclamacién provemente de terceros que T
tenga como causa sus actuaciones no seré respensabilidad de la Unidad Militar Aerea SRR ) ~

El contratista debe acatar las recomendaciones y/o observacicnes que formule el superwsor deE contrato .
durante la vigencia del mismo, y debera subsanar de inmediato cualquier deficienciz en ia prestac;on del ser\ncxo :
y de manera general, cbraré con lealtad y buenz fe en las distintas atapas: contractuales :

Entregar mensualmente informes sobre el estaco de cuenta de la ejecucién del contrato al super\nsor

Realizar ¢on el supemsor cortes cada vez que se vaya a realizar trémites de pago
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El oferente debera presentar ficha técnica de los elementos (MATERIALES Y REPUESTOS) que se utilizaran en
la-gjecucién del contrato con el fin'de verificar si los mismos son optimos para el (los) equipo (s) al (a los) cual
(es) se le realizé el mantenimiento. No se recibiran elementos o repuestos Remanufacturados y/o usados.

Los trabajos técnicos de Mantenimiento -Praventivos y Correctivos a todo costo de los equipos, tendran una

garantia de 01 y de 01 afio para los elementos (materiales y repuestos) utilizados en los mantenimientos.
Para Efa' éjécdciéh del contrato, se requerira por parte del contratista la presentacion de un cronograma de

actividades a realizar, el cual debera ser presentado al supervisor con el Acta de Inicio y requerira asi mismo la
- aprobacidn de éste Glimo. :

Se solicita que el oferente allegue dentro de la propuesta la documentacion de los contratistas minimos.
necesarios y requeridos para los despliegues y mantenimientos a realizar, asi como de [os equipos de transporte
a utilizar para tal fin, legalizar el ingreso a fas Unidades. ‘

Toda actividad técnica de mantenimiento que se haga sobre cualquier equipo debera estar respaldada con un
informe técnico mediante formato establecido, donde aparezca las condiciones actuales del equipo, las
actividades realizadas asi como las necesidades y/o sugerencias y conceptos por parte del personal técnico. El
‘contratisia /o cparariohard-entrega-de.los repuestos Al SUDE RIS DN Qok COMMAtGIS i ab i i rean S i T e S LS

Para desarrollar el objeto contractual el contratista debe suministrar lo siguiente:.

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las plantas eléctricas, -
subestaciones, redes eléctricas y equipos de bombeo del cacom-5
Usos Suministro y respalde de energia eléctrica

Origenss, . | CUMMINS, KIPOR, SIEMENS, BARNES Y PEDROLLO

fabricantes, marcas. ,
T : Certificacion de disposicion final de entidad ambiental para manejo de aceites usados y :
Licencias y/o quimicos.
manuales )
correspondientes. - | Manuales de cperacion y programacion de equipos de contrel electrdnica, mando y
I sistemas de comunicacion para equipos electrogenos.

Cenominacién

Obligaciones del contratista:

v Esune obligacion del contratista coordinar y elaborar, con ¢l supervisor, el cronograma de visitas para el
mantenimiento de los equipos de las unidades y sistemas a intervenir objeto del contrato, este crencgrama

- debeirfirmado tanto por el contratista como por el supervisor del contrato.

Vo ks b4
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¥" En caso de requerirse un ingrese a la Unidad por necesidades impre\)istas en los equipos, objeto del

T S 8 ‘5'“"ﬂ:’dhtr‘a“m;i‘¢§éré'iéb-ligat%éh‘iiei"'tb‘ntrétié'ta"éfeﬁd“éi‘"éﬁ‘"ré‘i'qifé'r'i'm'i‘ehf&“en"*tz"ﬁ‘i"‘afpé0’*d e'tiempo ho mayora S R
24 horas si es urgente, de no ser una urgencia se atendera dentro de las 48 horas: siguientes al-
requerimiento. ' L O R T A

v’ El contratista debera contar con todos y cada uno de los implementos y herramientas necesarias péra la
comecta ejecucion del objeto del presente proceso, teniendo en-cuenta que el CACOM-5 no cuenta con los
recursos para tal fin. : o SR AT

¥ El contrafista debera cumplir con el objeto del contrato en ef plazo establecido para este, de conformidad con
las especificaciones técnicas sefialadas en los estudios previos y la invitacion. S :

" El contratista y/o empleador debera dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 que establece el sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabaje SG-SST en lo que aplique. B o

] 3 S
v El contratista y/o empleador debera dar cumplimiente a la NORMA NTC-1SO 14001 DE 2015, que establece
el Sistema de gestién Ambiental SGA en lo que implique y al sistema de gestion de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927 SR - Lo

v Si se llegase a presehtar alguna inconsistencia en la.calidad, tanto del servicic como de los materiales y ~
repuestcs entregados, se deberd responcer a mas tardar dentro de los 02 dias habiles siguientes a la

PRI Ea:‘.‘.g-.a‘_.f;lfc.'.“:If,;-‘z;'.-‘.i':;-:';.z:--:'-:,bb:semééiémquecpﬂeyjamente==ihaga:=‘e[fsupe'mism;wiS'r,;.‘-;:;a;ii;fl;i,;-‘u it 2 AR AN e

v" El supervisor puede rechazar el mantenimiento 0 Ja entrega de los trabajos si no cumple con los requisitos

minimos estipulados en la ficha técnica (correcto funcionamiento de los equipos) sin costo ad%cic_mal para la
fuerza (CACOM-5) dentro de los piazos fijades en el contrato. S ' L

Al finalizar el mantenimiento de las unidades Y equipos de los sistemas de .aposentamiento, ei: contratista
debera hacer entrega de una ficha técnica informando el estado actual de 1os.equipos y unidades para
realizar seguimiento de los mismos. SR Lo ' S

El personal que efectle los mantenimientos debe estar asegurado al é'istema de seguridad social y riesgos
profesionales. Es obligacion del contratists hacer que el perscnal de trabajadores utilice y cuente.con los

implementos de, seguridad segiin &!.tipo de- actividad que realicen, esto es yesponsabilidad tfotal -del
contratista. : : o

Es importante, que los posibles oferentes tengan en cuenta ¢n el valor de sus propuestas los cosios de los
elementos y repuestos requeridos para cada equipo &'infervenir, en razén a cada mantenimiento correctivo : _
de acuerdo a cada una de las actividades descritas an la ficha técnica, con el fin de entregarlos a la entidad ~

en optimo y correcto funcionamiento, esto en razén a que i0s mantenimientos seran a fodo costo. - '

v" El contratista debera asumir los costos derivados de su transporte y.el.de los equipos y elementos que
- requiera para efectuar los mantenimientos en Caucasia. O R o

La administracion, durante el proceso de evaluacion, podré solicitar al oferente aclaracion de las. certificaciones
anexadas, asi mismo podra requerir los documentos relacionzdos con el contrato que permitan aclarar cualquier -

duda que generen las mismas. El proponente debera, en el plazo establecido por la Administracién, allegar las
aclaraciones correspondientes. : ST RS



_ o L R
- FUERZA AEREA COLOMBIANA . ... Cédigo: | DE-DEAJU-FR.012 |..
| FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS | Versién N°: 02 ;
o PREVIOS - MINIMA CUANTIA Vigencia: 07-05-19 '
ﬁ:.,.....21?.'2-.:9.0@_1?‘-’9?’?55“ en el Clasificador de Bienes y servicios: - et e e
La clasificacion UNSPSC del objeto del contrato a celebrar se encuentra plenamente detallada en el Certificado
del Plan de Adquisiciones anexo al presente documento.
- 2.1.2.4 Ndmero de Material SAP y Ntmero de Activo Fijo:
T ;._DES_CRIPC!ON'DEL-EEEMENTQ © [ NO.DEMATERIAL SAP [ NO. DEACTIVOFIJO -
PRESTACION DE SERVICIOS - 2000279 . N/A
2.1.3. Visita al lugar de ejecucién: -
T X
T ; No-“w - : *
—_~ " Cbndic‘iéhes:défla visita: Teniendo en cuenta [a ubicacion de la Unidad, la cual cuenta con espacios abiertos

al aire libre y de conformidad con el cronograma que para el efecto tenga el Comando de la Fuerza, el contratista
adjudicatario tendra la oportunidad de visitar las instalacicnes antes del inicio de las labores para la correcta

tficacion del lugar, espacio, dimensiones del trabajo a realizarse, |
A L T e T TR R N L e N Fm

s LAl P e T L I P
U L R B A e e T o M R, R e R N e S e L s e ey PRSI R PO NI R S

Para coordinar el ingreso al lugar de ejecucion del contrato, el contratista adjudicatario debera comunicarse -
antericridad al evento con el Sefior CT. VHILAMAK PAZMINO RAFAEL al teléfono (4) 5352300 extension 1930 o

. celular 3217716947 o al correo electrénico rafael.chilamak@fac.mil.co, para suministrar informacion acerca del
personal que visitara la unidad. :

R I AN

2.1.4 Cantidéd del producto a contratar y adquisicién Glitimes afios en la FAC -

Manterimiente preventivo y coractive:a togd costo :
de las plantas eléctricas, subestaciones, redes 1 1 $27.799.995 1 1 $ 37.000.000
eléctricas y equipos de hombeo del CACOM-5 v &f N/A
Batallon RIFLES. . -

2.2, REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

221, [;ZXp'eri.encia:

e s e 2 e DOCUIMENTQ 6 70 Lo T
El oferente debera presentar con:la propuesta certificacion de: minimo 01
téenico -MECANICO yio tecndlogo ELECTRCMECANICO quien realizarg (1 OPERARIO Acreditacion, certificacion yfo
los trabajos de intervencion técnica sobre las plantas elécticas. diploma SENA
-El oferente debsré presentar con la propuesta certificacion de: minimo 02 | -
-| operarios certificados ante el CONTE en categorias T3 ylo T8, quienes | 02 OPERARIO Certificacion de acraditacidn
serén los que intervengan los sisiemas eléctricos descritos en el prasente CONTE
procesos. )

"1 -CANTIDAD PERSGNAL :| - TIPO-ACREDITACION -

4
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El oferente debera adjuntar certificaciones de experiencia en el disefio, la instalacién

y/o mantenimiento de sistemas de bombeo de agua potabie para edificaciones yio : . S

mantenimiento de bombas y ‘motores de minime 3HP emitidas por la entided - Acreditacion o certificacion”

confratanta los dos (2) dltimos afios, en las que se certifique la realizacién del objato R SR

contractual, cuya sumateria sea igual o superior a 25 SMLMV ($ 20702800 Micte)

para cada una de las certificaciones. .

. | CAPITULO 3. ESTUDIO DEL SECTOR .
3.1. ASPECTOS GENERALES | |

311 Econémico . _ o .
"La actividad economica esté dividida en sectores economicos. Cada sector se refiere & una parte de Ja actividad
econdmica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y. se diferencian de otras
agrupaciones. Su divisién se realiza de acuerdo a los procesos de produccién que ocurren al interior de cada
uno de ellos. R o Lo e

aDivisioiseginaidconomiaiglasica::

Segun iz division de la economia clésica, los sectores de a economia son los siguientes:

«Sector primario o sector agropecuario.
«Sector secundario o sector Industrial.
«Sector terciario o sactor de servicios.

Sector terciario o de servicios

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en §i, Pero que son necesarias. para el
funcicnamiento de la econemia. Como ejemplos de elie tenemos &l comercio, los restaurantes, los hoteles, el
transporte, los servicics financieros, las comunicaciones, los servicios de educacion, los servicios profesionales,
el Gobiemno, etc. ' EER B ' R

Es indispensable aclarar gue los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por fo cual son considerados
como sectores productives. El tercer sector se considera no productive, puesto que no produce bienes tangibles ~
pero, sin embargo, contribuye a la formacién def ingreso nacional y del producto nacional. ;

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la tecria econdémica menciona como seciores de

la economia, es comin que las actividades econémicas se diferencien ain mas depenciendo de su.
especializacion. Lo anterior da origen a los siguientes sectores ecenomicos, los cuales son: F

2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionaco anteriormente.
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5. Sector de-comercio: Hace parte del sector terciario de la economia, e incluye comercio al por rﬁayor, minorista,
‘centros'comerciales; camaras de’comercio, "S‘e'ah'Andresitos,"p‘iaz‘a's"ci‘e"m'e'rCadb'y;-‘en'géﬁéralj"é'tO'dcs%quél1é’s“é{u’é'5e‘ e
relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional.

o oy ol e Nt a0t i e b e o e

Visto lo anterior, el presente proceso se ubica dentro del sector terciario o de los servicios, teniendo en cuenta
que, de lo que se trata, es de la prestacién de un servicio, el cual hace parte, no solo del sector como tal sino
" que también hace parte de una actividad comercial.

Los servicios a adquirir, en Colombia tienen Iz oferta necesaria y calificada paré el desarrollo de esta actividad.
En las ciudades principales e intermedias se pueden encontrar en los diferentes sectores y diferentes :

establecimientos comerciales persenal técnico calificado, dedicados al mantenimiento de este fipo de redes y
~ equipos de acuerdo a la necesidad. '

Recientemente, el Dane reveld qué el PIB-real de' Colombia se expandio a 1.8% durante todo el afio 2017 (vs.
2% de un afio atras), valor que pronosticaba Anif y el grueso del mercado, aunque ello fue consecuencia de la
revision al alza de la dindmica de valor agregado en los primeros trimestres de 2017 (ver Informe Semanal No.
1401 de marzo de 2018). Sectorialmente, dicha expansion se explicd por el buen desempefio del sector
agrepecuario (4.9% anual vs. 1.6% en 2016); los establecimientos financiercs (3.8% vs. 4.4%); v los servicios
sociales (3.4% vs. 2%). En cambio, resultaron muy preocupantes tas contracciones en: i) la construccion (-0.7%
.. anual vs. +4.5 en 2016), lejos de las expansiones que uno hubiera esperado tras los reiterados anuncios de las
O s uersobras 4G diHadndustiad-1% vs <3 4 - Bese:al crecimiento: deb +4.9%:en 2. refi nacionide petrdleo): Bvdenciandeu siimg, S aio i
: la falta de competitividad del sector; y iii) la mineria (-3.6% vs. -7%), a pesar de la recuperacion del precio
internacional del petrolec y del carbén!. :

- - El'Escuadron de Instalaciones del Grupo de Apoyo Logistico del Comando Aéreo de Combate No. 5 consultd un
nimero determinado de empresas que prestan sus servicios -en la ciudad de Medellin y en el Orente
Antioquefio, a fin de conocer a los proveedores que ofrecen estos servicios.

3.1.2.  Técnico ’

Las eépediﬁcaciones técnicas para el presente probeso contractual seran de acuerdo a la Ficha Técnica. La cual
fue estructurada por ef grupo de apoyo logistice, grupo que conoce los bienes muebles a los cuales se les va
hacer el mantenimiento por tener las hojas de vida de estos equipos y hacerle seguimiento constante de los

mantenimientos que requieren ya sea por el deterioro natural de su udo o por la falta de mantenimiento
preventive _ '

313. Regulatorio

Los servicios que se pretenden confratar son ofertados en condiciones relativamente uniformes en el mercado,
asegurando desde ya la existencia de proponentes plurales en la presente contratacion. _ -

En este sentido, se verificara la capacidad juridica del proponente para asumir las obligacicnes derivadas del
contrato en cuanto al cbjeto social y la aptitud juridica de sus representantes, por otro lado, establecer el

- 1 Sector minerc ‘energético DESEMPE_NO 2017'Y PERSPECTIVAS 2018, INTELI'GENCIAPETROLERA, En:htip:/finteligenciapatrolera.com.cofiniciofsector-
minero-energetico-desempeno-2017-perspectivas-2018-informe-gel-centro-estudios-economicos-ia-anitl consultado el 12 de marzo de 2019,

-

*
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- cumplimiento del pago de aportes parafiscales en los términos del Art.50 de la Ley 789 de 2002 y Ia mexxstenma
“de'causzalesde mhabmdad ¢ incoripativilidad fegal para céntratarconel E‘sfado e

Las entidades dedicadas a la prestacion de SENICIOS estén somet[das ala regulamon ¥ controles es‘fatales
relacionadas con su objeto social, razén por o cual sus efecios juridicos varian con ocasién al contraic gue se
celebre. Es asi como las empresas que tengan interés en participar en e presente proceso de cont'ataaon

deben gjustarse a la normatividad colombiana vigente, destinada al sector.”

De manera general se deben regir por la Constitucion Poliica Colombiana, Cédigo de Comercm Codigo Civil
Colembiano, Ley 1480 de 2014 “Estatuto del Ccnsum{dor" y Estatuto Tnbu‘ﬁano '

3.2. ESTUDIO DE LA QFERTA

4

3.2.1. Los servicios a adquirir, en Colombia fienen una buena oferta. En las ciudades principales e mtermed:as
se pueden encontrar en los diferentes sectores y diferentes establecimiento$ comerciales personai te-cn{co
dedicades a la comerclallzacxon y al mantenlmxento de este tipo de equspos de acuerdo a Ia riecesadad del

ustiario.

El Escuadron de Instalaciones del Grupo de Apoyo LongthO del Comando Aereo de Combate No. 5. consulto un -
nimero determinade de empresas que prestan sus servicios en la ciudad de Medellin y:en el Onente

3.2, 2 Cotizaciones, precios histéricos, otros:

o L\. b Rﬂ._ -a..'-"m ,-.-."‘m

Para efectos de contar con informacién det mercado respectc del valor requendo la Fuerza Aérea Colombiana
solicito informacién a las siguientes empresas: Todo: plantas SAS; lntemacxonal Loglstlc Serwce S. A S y T.CM

Ingenieria LTDA

De las cotizaciones solicitadas, se allegaron las respuestas de dos de las empresas Internacicnal Loglstlc
Service S.A.S y T.C.M Ingenieria LTDA , motivo por el cual, el estudio de mercado se efeciud sobre el andlisis
de los valores consignados en cada una de las solicitudes, de las cuales se obtuvo el aguxente resuhado

i

frEm |

DESCRIPCION

UNID

CANT.

FUENTE‘I

FUENTEZ PROMEDIO

""" MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y. CORRECTIVO A’ TODO COSTO PLANTA ELECTRICAKIPOR:30 KVA' EN CAUCASIAEF? e

11

PREVENTIVO Planta de 30 KVA. Limpiar radiador; Drene el sistema de enfriamiento
"Inspeccione & radiador desmonte ef radiador verificando aletas dafiadas, comosion y
contaminacidn, limpie el radiador can agua a presién (Mener a 40 ib}; Para eliminar
suciedad por aceite o grasa utilice cesengresarte y vapor de agua; Incluye el
suministro del desengrasante”. Incluye herramienta tales come: Catcher) Cambio
Ulene ¢l sistema de enfriamiento can refrigerante (ELC) Arranque e motor y hagalo
funcionar a baja velocidad en vacio, Aumente el régimen a 1.500 RPM durante un
minuto para purgar el aire de las cavidades del blogue del motor; Pare &l motor v
revise que el'nivel de refrigerante este 13 mm por debajc de la parte inferior dal tubo
rellenado; Lzmple la tapa del tubo llenade e inspeccione la empaguetadura por
condicidn, si esta en males condiciones cambie la tapa: Haga prueba de presion en la

tapa de Ia abertura de llenado del sistema @8 enfriamiento, utilizando una homba de

GLOBAL

$250.000

$545.250. | 398125
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presurizacion, si l2 presion no se mantiene cambiz la tapa; Arranque El Motor e

sigliente material: Refrigerante de larga duracién ELC, adicional debe contar con la
siguiente heramienta: -Bomba de presurizacién 88-8140).Unicacién del equipo

electrogeno CAUCASIA ANTIOQUIA. Personal que interviene mecanico Automatriz.

[ laspetcione- B Sistema® Por Escapes Y- Temperatita? Incleye’ 8= suministre gl 41 i il

ETR OSSR I

12

PREVENTIVO: Toma de- aceite como muestra para andlisis fisico quimico del
lubricante para determinar condiciones actuales de los componentes intemos del
equipo electrogeno, dicha captacion del aceite deberd estar contemplado baje los
pracedimientos establecidos propios de la recoleccion, muastra y anélisis del mismo;
se recomiendz que ei resultado de los estudios -provenga de los laboratorios de
Colombia; quien cuenta con las certificaciones necesarias que avalan resultados
serios y precisos que deferminaran los pascs a sequir seglin e estado de las
maquinas. se requiere (bomba succién, frasco sellados esterfiizados para muestras
COn mangueras nuevas.(por cada Tuestrs) Personal mecanica automotriz yio

industrial,

GLOBAL

1 $250.000

$308.750

$276.375

3

CORRECTIVO: Para planta de 30 Kva. Cambio de aceite del motor realice &l drenaje
del aceite del motor de manera adecuada, utllice aceite 15W/40 DELVAC hasta

verificar la medida de llenado; suministre y reemplace filtro de combustible y filtro de |

aceite con la herramienta adecuada para lz reslizacion de esta tarea. Reemplace ef
filro. Incluye, cambic de las mangueras de alta présion de combustible y de aceites,
de acuerde 2 solicitud del supervisor suministro del filro, ademas lz heramienta
adecuada parz la realizacion de esta tarea. (El contratista deberd realizar |a
disposicion final del aceite mediante una entidad que certifique iz disposicion de estos
residuos de acuerde -a la autorided ambiental pertinente). Ubicacién el equipo

industrial :

GLOBAL

7 jectiogeno CAUCASIA-ANTIOQUIA. Rersonal, 2utorizado, mecanion; auiomatz yio ..z

G Ty W AL Tt A SE L P o
L NP R VSRR AL P S g X e

$1.200.000

$209.250

e R e B e

$749.625

e e A, e b 43

e, ey

-y o e Rl

S i

14

CORRECTIVO: Mantenimiento e inspeccion del Motor de arranque. {De acuerdo &
siguiente procedimiento: "Compruebe que el motor de amangue funcione de manera
adecuada; desmonte este compenente e inspeccione sus instalaciones eléctricas ¥
realice limpieza, refire mediante lfja'y impia contacto los bornes de conexian, incluye
e cambic de escobillas ia realizacion de esta actividad”. Ubicacion del equipo
electrogeno CAUCASIA ANTIOQUIA. Personal idéneo para esta actividad Eléctrico
adtornotriz y/o Electromecanica.

GLOBAL

1 $180.000

$151.500

$170.750

15

CORRECTIVQ: -Cambio e instalacion de bateria 31H 12 voltios, 1200 y con ella
revision del e encendido verificacion y estade de los cables de conexién lineas de
conexidn, si se encuentran deteriorades ai relé de control DEEP SEA. Ubicacién del

equipo electrégenc CAUCASIA ANTIOQUIA. Actividad a realizar Eléctrico automotriz
yio Eiectromecéajico ' '

GLOBAL

1| $600.000

$109.250

$354.625

YR

L MANTENIMIENTO PREVEN'I;IVGVY:CORREC'FI\LO.PLANTAS‘ 150 KVA:3

SKVAY:SKVA CACOMS . . o T

21

CORRECTIVO: mentenimiento a tode costo de la planta Eléctrica PRIME CUMMINS
150 KVA Incluye Cambio de aceite tipe 15w/40 con-gllo o cabio de los filtros de aceite
¥, combustile asi como los {iitros de aire, desmotes de los cempaenentes eléctricos
coma alternador, motor da amanque y sclenoide para ser retitados y realizar ol cambic
de partes requeridas para su comecto funcionamiento. Mantenimiento del bombin por
empaques y tomillo liverador de presion. Suminisiro y Cambio del liguide refrigerante
def rediader, lavado y aplicacion de presién aire para identificar fugas suministro y
cambio del sensor de temperatura del radiador, este compenente deberd ser original.
Incluye mantenimiento de la transferencie de energia barraje y impieza de terminales
mediante fija y limpia contactos. -

GLOBAL

1 $ 550,000

$ 546,250

$548.125

22

CORRECTIVO: Planta Guardidn § KVA Cambio de acelte tipo 15w/40 con eflo el
cabic de los filtras de aceite y combustible asi como los filtros de aire, desmotes de
los componentes elactricos como.alternader, metor de arrangue y sclencide para ser
retirados y realizar ef cambio de partes requeridas para su correcto funcionamiento.
Mantenimiento del bembin por empagues y tornilla-liverador de presion. Suministro y

GLOBAL

11 $550.000

$350.000

$450.000

Cambio del liquide refrigerante del radiador, lavado y apiicacion de presién aire en

-
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radiador para identificar fugas.
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2.3

CORRECTIVC: Mantenimients a todo costo de la planta eléctrica TRITON 33 KVA
Incluye, Cambio de aceite tipo 15w/40 con ello el cabio de los fitros de aceite ¥
combustible asi.como fos filtres de aire, desmotes de los componentes eléciricos
como altemador, motor de arranque y solenoide para ser retirados y realizar el cambio
de partes requeridas para su commecto funcionamiento. Mantenirmiento de |2 bomba de
2gua que presenta fugas por empagues. Suministro y Cambic del liquida refrigarante
del radiador, lavado y aplicacion de presién aire al radiador para identificar fugas.

GLOBAL | 1

§550.000.

| $209250

5424625

24

CORRECTIVO: Mantenimignto consistete en la adecuacian .ytratamiento de pintura a

- | la cehina insonora de la planta Cumins de 150 Kva, ubicada en inmediaciones da!

C312, esta cabina deberé ser removida su pintura actual, aplicacian de pinturas base y
aplicacion a 03 manos de pintura catalizada color gris mate, asi mismo se colocaran
las sefiales de advertencia y seguridac requeridas, incluye lavado y limpieza total dei
area donde se encuentra mediante equipo hidrclavadora y desengrasantes.

GLOBAL | 1+

5.800.000

$ 170000

§485.000

| MANTENIMIENTO:PREVENTIVC Y CORRECTIVOATODO COSTO DE LOS SISTEMAS PARARAYOS Y.

3.1

AUk e btimiesto fisicoduimico! dekterrenc gable: Clidesnuto No" 21t AWG 4 e

CORRECTIVO: Se requiere hacer & mantenimiento a fodo costc al sistema de
Pararrayos y de apantallamientos existentes para la Seguridad del personal, incluye

de inspeccion de 30x30 cm con marco y tapa, v una extensién del cable al punio de
minimo 10 metros si se requiere desde la punta captadora. Se verificara que ia
medida de puesta a fierra ses inferior a10 Ohmios, mediante equipc medidor de
tierras, por parte del contratista, Esta actividad se realizara par personal técnico
electricista T5 y/o T6 con su respactivo curso de alturas vigente, B

instalacion de 01 a 02 varillas GV 5/8" cobre 99%, punto de soldadura exotérmica, 45 |

GLOBAL |- 1

$1.200.000

$1400.000

DE APANTALLAMIENTOS DEL CACOM-5

$1.300000

32

CORRECTIVO: Se requicre, realizar la activacion de la luz anti calision del estade
Mayer ubicada en &l hasta de la bandera a una alturs promedic 08 metros
aproximadamente, incluye revision de los conductares y cambio de ser necesario,
instalacion de luz bianca intermitente a 110220, cambic de companente de
activacion, actividad gue se recomienda realizar mediante equipo canasta por
seguridad de los operarios, los cuales deberdn electricistas T5
respectivo curso de aituras vigente.

ylo T8 y poseer su |

GLOBAL | 1,

$1.200.000

$ 653.000

$926.500

33

CORRECTIVO: Cambio e instalacion de 01 punta captadora tivo frankliin con su
respectiva base, incluye grapa para cable 2/0, conductor cobre desnudo 20 AWG y
cuya terminacion al gisc debera esta cubierto por tuberia EMT de %* minimo 3 metros
aterrizado y con iratamiento en of termeno y varifla cooperwell de 2,42 mis 99% cu ¥
en caja de inspeccion 30x30 con tapa para medicion del terreno mediada por debajo
de 10 ohmigs. ‘ 2

GLOBAL | 1

$1.500.000

§1.552,000

$1.526.000

“i MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUBESTACIO

41

CORRECTIVO: Mantenimiento 2 tcdo coste del secgionador MERLIN GERIN
Principal provisto con enclavamianto en media tensién con tensién nominal 17.5 Ky ¥
coriente nominal de 630 Amp del circuito Primari¢, se deberd desmontar, calfbrar &
cierre ¥ la apertura, lubricar, limpiar jos contactos Suministro o instalacién de los
fusibles HH de 3 X 100 Amperios tipo encapsulado para seccionader en media
tensidn ubicados en las celdas principal de la Subestacion eléctrica Principal, revisar y
verificar el aislamiento de los separadorss entrs barrajes mediante MEGGUER,
cambio de ser necesarios -

GLOBAL 1

NES Y REDES ELECTRICAS:

3850.000

$1.050,000

$.950.000

42

CORRECTIVO: Mantenimiento a todo costo de transformador  subestacion tipo
Jardin, gue se encuentra ubicados sobres las zonas verdes de la Unidad ¥ son fos

GLOBAL | 1

$1.500.000

*
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que zlimentan los circuitos eléctricos de los Gruposf incluyen remocion completa de la

aplicacién de pintura base v aplicacion de pintura verde ofiva catalizada a tres manos
y fingliza con pintura protectora; asi mismo se debera pintar la base de concreto en
gris basalto,, se debe adquir las stiquetas de sequridad del equipo.

T
?
t

T § 2.3 000"

$ 1.820.500

43

CORRECTIVO: Adecuacién e instalacion de tablero eléctrico Tritasicos en el sacior
exteme del Estado:Mayor de la Unidad (Cancha de futbol y/o detras del Comando)
para cambiar el sistema de reconexion de las cajas de empalmes, los tableros
deberan contar con el harraje adecuado para soportar circuitos residenciales hasta de
08 circuitos con proteccionss hasta de 40 amperios y estaran montados sobre mure
fundido en concreto de 50x60x30 v salidas de tubos PV de 2° pulgadas al interior,
Los empaimes se realizaran mediante conectores de ponchado en cobre para cables
20 ylo 400; los tableros debern ser construides en laminas galvanizadas calibra 16

| de 80cm x &0em x 30cm pintura anticorrasiva terminade en pintura a la intemperie

electrostatica y -proteccion |P 54 con chapa y llaves demarcado y sefiales de
agdvertencia segdn norma RETIE y Certificado.

GLOBAL

$1.500.000

$1.349,000

$1.424.500

CORRECTIVO: Mantenimiento a todo costo del tablero eléctrice de contro! del rancho
‘G tropa que se encuentra en pésimo estado de servicio, esta intervencian tcnica
requiere reirar el tablero actual de 18 circuitos, por el cambio de un tablero eléctrico
trifasico de'24 circuites con puerta v chapa v con totalizader de 3100 amperios que
‘entregera el contratista jurto cen el totalizador, se requiere la instalacién’ e

debe cambiar los térmicos de proteccién parz cada circuito.

identificacion de cada uno de los circuitos v su respectiva demarcacion, asi mismo se _

GLOBAL

$1.500.000

$1.350.000

$1.425.000

SR
e

e
PP AR

45

CORRECTIVO: Mantenimiento a tado costo del tablero elécirico de control de 1a torre
<de control que seencuentra.empésima estado de senvicio, esta interyencionTzequiere,
retirar el tablero actual por un tablero eléctrico trifasico de 24 circuitos con puerta y
chapa y con totaiizador de 3x100 amperios que suministrara el contratista, se requiere
la instalacién e identificacion de cada une de los circuitos y su respectiva
demarcacion, asi mismo se debe cambiar los térmicos de proteccién para cada
cireuito. incluye el cambio de la acometida eléctrica 3 Fases + 1 Neutre + Tierra en 25
metros calibre Ne 4 desde el punto de conexian.

GLOBAL

B R
'R‘:.'F*fh"-ic;‘.“‘f.":} P

$1.500.000

SR S A BT

$1.350.000

$1.425.000

: 17 'FISCALES Y DEL EDIFICIO DEL'C31 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ATODO COSTO DELOS SISTEMAS DE BOMBEO-DE AGUA POTABL

EDI

51

CORRECTIVO: Se requiere el cambio y la instalacion de 91 tangue hidrofiow de 200
litres de capacidad dl cuarto de bombeo del edificio |, tipe americano con garantia
minima de funcionamiento de 02 afos al sistema actual instalade en este cuarto de
equipes. )

GLOBAL

$1.000.000

Nao Caotiza

§1.000.000

52

CORRECTIVO: mantenimiento a todo costo cel sistema de bombeo de este edificio.
consistente en el desarme iotal de los G2 motores SIEMENS de 3HP TRIFASICCS
para evidenciar su estado, que requieren cambio de los sellos mecanicos de 1 % de
baquelita y porcelanz, cambo total de los rodamientos SKF de cada uno de los
moteres , cambio del micro siwht de llenado, calibracian de los presostatos para cada
una de las bomijas , cambio e instalacion de uno de los impulsares d&l motor de 3HP,
mantenimiento &l sistema de contencién tipo granada yie cambio de la granade si lo
requiers. Este sisterna se deberd entregar funcionando y en éptimas condiciones.

GLOBAL

$500.000

No Cotiza

$500.000

53

CORRECTIVO: mantenimiento general y a todo casto del tablero eléctico del cuaro
de bombas de ‘este edificio, consistente en el peinade completo del cableado,
verificacion y estaco de los breakers y contactores, ajuste de conexiones y ferminales
-, lestado de reles y-térmicos ¥ cambio de los componentes si los requiere y bajo la
autorizacion del supervisor del contrato.

GLOBAL

$500.000

No Cotiza

$500.000

5.4

CORRECTIVO: Mantenimiento general v a todo costo del sisterna de bombeo de los
edificio A,8,C.0.EF y G de esta Unidad consistente en & mantenimiento del tangue
de llenado hidroflow de 200 litros, el cual se debe cafibrar y aplicar alre y lavado total
del sistema. De igua! forma incluye el desmonte de 02 motores de 3HP trifasicos
marca WEG, los cuales requieren cambio de los sellos mecanicos, cambio total de los

GLOBAL

$500.000

redamientos, calibracion de los presostatos, cambic e instalacion del micro swicht &l

.
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igual que mantenimiento de! sistema de contencién tipo granads. Este sisterna se
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58

CORRECTIVO: mantenimientc general y a todo coste del tablers eléctico del cuerto
de bombas de este edificio, consistente en el peinade completo dei cableado,
verificacion y estade de los breakers y contactores, ajuste de conexianes y terminales
. estade de relés y térmicos y cambio de los componentes si los requigre y bajo la
autorizacién del supervisor del contrato.

GLOBAL

1 $500.000

No:Cetiza

- $500.000

5.6

e

CORRECTIVO: Mantenimiento general y 2 todc costo del sistemz de bombeo de los
edificio de esta Unidad consistente en el mantenimiento del tanque de lienado
hidroflow, &l cual se debe calibrar y apiicar aire y lavado fotal del sistema. De fgual

forma incluye el desmonte de 02 motores de 5HP trifasicos marca SIEMENS, los |

cugles requieren cambio de lcs sellos mecanices, cambio total de los rodemientos,
cafibracion de les presostatos, cambio e instalacion del micre swicht al igual que
mantenimiento del sistema de contencion tipo granada. De igua! forma se requiere Ja
instaiacién de los accescrios de PVC universales de 2° puigadas o2 sistemas de
granadas, asi como el cambic e instalacion del flotador del tanque metalico. Este
sistema se debera entregar funcionands v en dptimas condiciones, i

GLOBAL

| $500.000

No Catiza

| 3500000

8.7

1 debers et egar fintionande Fen o pimes CoRdEoRER - B

CORRECTIVC: Mantenimiento general y a todo costo del sistema de bombeo del
edificio. H de esta Unidad consistente en el mantenimiento del tanque de ilenado
hidrcflow de 100 liros, el cual se debe cafibrar y aplicar zire y lavado tota! del sistema.
De igual forma incluye el desmonte de 02 motores de 2HP trifasicos marca
PERROLLO, los cuales requieren cambio de los selles mecanicos, cambio total de las
rodamientos, calibracion de los presostatos, cambio e instalacion def micro-swicht al

. [ " L S e

| igual que mantenimiento del sistema gje“ggrl;gngjép&ﬁpo_g;aggda. Este. sistema se

Tinnar Gy Uk

GLOBAL .

- $500.000

No Cetiza

- $500.000

5.8

CORRECTIVO: mantenimiento general y a todo costo del tablero sléctrice del cuarto
de bombas de este edificio, consistente en el peinado completo del cableado,
verificacion y estado de los breakers y contactores, sjuste de conexiones y terminales
» estado de reles y térmicos y cambio de los componentes si los requiere y baje la
autorizacion del supervisor del contrato. :

GLOBAL

$500.000

No :Copiga :

 $500.000

CORRECTIVO: Mantenimientc general y a todo coste del sistema de bombea del
C3i2 de esta Unidad consistente en el mantenimiento de las 02 bombas trifasicas de
3HP que incluye el desmente ce las mismas, las cusles requieren cambio de los
sellos mecanicos, cambio total de los rodarmientos y cambio de! aceite refrigerante,
calibracidn de los presostatos, cambio e instslacion 02 micro swicht &l igual que
mantenimiento del sistema de contencién tipo granada. Asi mismo se requiere el
cambic y la instalacion de 01 bomba sumergible de ¥ HP en el piso falso del cuarto
de corhunicaciones que se encuentra averiada Este sistema se deberd entregar
funcionando y en éptimas condiciones.

GLOBAL

41 $500.600

No Catiza -

* $500.000.

510

CORRECTIVO: mantenimiento general y a todo costo del tablero eléctrico-del cuarto
de bombas de este edificio C312, consistente en el peinado compleio dei cadleads,
verificacion y estado de los breakers y contactores, ajuste de conexiones ¥ terminales
» estado ce reles y térmicos y cambio de los componentes si los requiere y bajo Ia
autorizacion del suparvisor del contrato, Mantenimiento total al sistema de alarma de

llenado y _funcionamiento delas qubas de este edificio,

GLOBAL

1| 8500000

' Nb Cétiza_ .$5OG.00(:]

i SUBTOTAL.

$21180.000

523.776.500

$22.478.250

TINATS% |

$4.024.200

$4517.5%

54270867

TOTAL]

325204200

$28.294.035 -

$26.749.117

- Fuente 1: INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.AS
Fuente 2: TC.MINGENIERIALTDA. © o

SRR Sh 3 3
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... Nota: De acuerdo al analisis de las cotizaciones ‘allegadas, se tiene que el valor promedio de las cotizaciones

“superar! ef'valor del presuguesto dficialients 2signado para lleVar & ¢abo el proceso contractia] SieThbargs, gl = e
comité econdmice estructurador considera viable la apertura del proceso contractual, feniendo en cuenta que de
acuerdo a los valores adjudicados en las ultimas vigencias, las empresas del sector al momento de presentar su
oferta, fienden a disminuir sus ofertas hasta en un 15% con el fin de ser competitivos, adicionalmente, el proceso
“se adjudicara por el valor totzl del presupuesto asignado y se agotara de acuerdo a la necesidad presentada
teniendo en cuenta el nimero de requerimientos posibles que se presenten durante la vigencia contractual.

_33.  ESTUDIO DELADEMANDA ‘
' 3:3.1.;Como ha adquirido Ia Enfidad Estatal en ! pasado el bien, obra y/o servicic?

Esta Unidad ha venido adqu'eriendo esta clase de servicio de forma anual y mediante la contratacion por
mogalidad de minima cuantia. -

*

3.3.2 ,Como adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas el bien, obra y/o servicio?

-~

a) Procesos objetos similares:

[T T ENTIDAD | FUERZA AEREA COLOMEIANA FUERZA AEREA COLOMBIANA B |
SEC -PLAZCENDIAS L e BN A v A e S0 T L T T e ) DA o P PR T i e A b e
: | :MODALIDAD DE SELECCION, " MINIMA CUANTIA MINIMA CUANTIA
OBJETODELCONTRATO, | | SERVICIODE
o e - MANTENIMIENTO :
*PREVENTIVO DE LOS MANTENIMIENTO, REDES, PLANTAS Y SUBESTACIONES
SERVICIOS DE CONTROL, | . ELECTRICAS
. PROTECCION, :
Dol i el | DISTRIBUCIONDE BAJA Y
ONTRATISTA: . | GRUPOSELECTROGENOS LUIS ALEJANDRO BELTRAN BELTRAN
o SRR VILLAVICENCIO SAS - -
. .CANTIPADADQUIRIDA | - .~ 1 ' : 1
.- UNDADDEMEDIDA | GLOBAL GLOBAL
[ . VALORUNITARIO SINIVA | $20.412.773 - $54.621.849
Y . VALORTOTALSINNVA™ .| $20412773 - $54.621.849
- . FORMADEPAGO. - .. PACJULIO , PAC NOVIEMBRE
;t}#EéE_NTE's_‘_éAR'{IcmANTEs:' - GRUPOS ELECTROGENGS MULTIFUNCIGNAL DE COLCMBIA SA S
o UENELPROCESO. | VILLAVICENCIO SAS
PTIE E N T A R N TDM SAS -
- " DIMAELISAS
P CFP Y AB COMPRESORES
INGYEMELS.A.S |
" LUGARDEENTREGA | LAPRVAVERA VICHADA CACOM -3 VALAMBO ATLANTICO




FUERZA AEREA COLOMBIANA, _ . ._Dédi,go:_._g..,,__...._,_\,,D;E:DEAJ:U,,-_ER-\M?',__M_
FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS , | VersionNe: |~ 02
- PREVIOS — MINIMA CUANTIA - [ Vigencia: ST

CAP!TULO 4 ESTUDiO ECONOM]CO

bR e e SRR e iy el L il R T T Sl M B TR

4.1. REQUIS]TOS HABILITANTES ECONOMICOS S
4.1.1. Capacidad financiera y Organizacional

Capacidad financiera:

Como quiera que el presente proceso se adeiantara a través de una seleccién de minima cuantia, la cual, entre
otras cosas se caracteriza porser un proceso de contratacién con menores formalidades, no se exigiran dentro
~ del presente proceso la capacidad financiera de :los oferentes como requisito habilitante, lo antenor de
cenformidad con lo establecido en el numeral 2 del Art. 22. 1 21.5.2, Del Deto. 1082!2015 '

Por lo anteriormente expuesto, no se realizara el analzs:s de esta perspectiva, como qu1era gue no se establezca

esta exigencia dentro de los requ;s:‘cos habilitantes a ex:gn' ne obstante eI cferente con su propuesta debera
anexar: .

» Copia acftualizada del RUT - R T TIR I —
» Certificacion bancaria a nombre de representante legal y/o de Iz compan[a no.mayora 30 dies. - '
SR Uistade precios Soniaréspectva arscnmmamon:dei Fcuando a*este hayaiugar

4.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El Ministerio de Defensa Nacional ~ Fuerza Aérea Colombiana de acuerdo al estudic del mercado eredtuado a
partir del analisis de los valores de cada una de las actividades cotizadas, estima que el valor del confrato a
celebrar ascendera aproximadamente a la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS MICTE ( $ 20 OOO 000 )

Justificacion: La informacion tenida en cuenta per la Enfidad Estatal Contratante para determlnar el valor
estimado del contrato fue la necesidad planteada por &l Grupc de Apoye Logistico v:los requerimientos de las
.diferentes areas del CACOM-5 de acuerdo a la necesidad de realizar los mantenimientos programados, Y
establecidos por e uso y el trabajo de los equipos, ademéas del plan de mantenimiento del escuadron

Instalaciones del CACOM-5, &l estudio del mercado, & comparamon de contratos cen otras entxdades pubhcas y
contrataciones de afios anteriores L

4.3 DETERM[NACION DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYALUGAR S f -~

El propenente tendrd en cuenta que se aplicaran los impuestos que per ley correspondan de acuerdo a su
calldad de contribuyente, segln la normatividad vigente. .~

De acuerdo al concepto presupuestal emitido por el DEFIN CACOM-5, se tiene que el presente servicic: esta
correctamente clasificado en el rubro presupuestai :

Para el presente proceso contractual se de_berén asurnir por parte del cferente las siguientes deducciones: -
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' S T T T BN impuésto 8 Estampilia Potaenic Celetibiant Jaime Tsazd Cagavid apiica’si es entigaa | — ~= = °
s , privada dei C.4 % sobre el valor facturade ‘antes de IVA, segin articule 3y 4 de Ia
ESTAMPILLA POLITECNICO ordenanza Ne 18 del 1 de septiembre de 2009 de la Asamblea Cepartamental de Antioquia,
COLOMBIANG JAIME ISAZA si es entidad pablica este impuesto no aplica,
CADAVID _ . _
: Los demas impuestos que en el memento de realizar la ejecucién del contrato entren en
vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos.
VA De acuerdo a {a tarifa asignada ai servicio ¢ al impuesto que se aplique
RETE VA CE ACUERDO A LA TARIFA ASIGNADA SEGUN LA CALIDAD DE CONTRIBUYENTE
RETE FUENTE SERVICIOS | SEGUN LA CALIDAD DE CONTRIBUYENTE .

_ Aéiciofna]mehte, pafa lz ejééucién del contrato se debe tener en cuenta las siguientes deducciones que aplican a

- este tipo de contratos: S
’ 1. El objeto a contrater tiene aplicabilidad el VA del 19%. Se debe tener en cuenta para Ia liquidacion del

IVA [o conceptuado por la DIAN mediante concepto No. 23184 del 09 de Abril de 2014,
—~ 2. 'Refencion'en la Fuente '

-L.os-deméas impuestos que en el momento de realizar la ejecucion del contrato entre en vigencia por reformas
tributarias, ordenanzas o acuerdos. '

e S

T
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44, C_ER?EFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION

‘ 25012018 |
N . 3119 medificadoel |
' : : - 22-07-2019.
A-02-02-02-008-10: ., : 1
- SERVICIOS PRESTACOS A LAS EMPRESAS Y $16°000.000
RUBRO | SERVICIOS DE PRODUCCION. : . '
A-02-02-02-005-10: ,
| SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIGN. §47000.600
¥ . . : . . . . . . .* : . . s
4.5. CERTIFICADO DEL PLAN DE ADQUISICIONES.:
L e e CIMPUTACION: T s it B y CUEE SOEP T (L a
e T A T e e e e e e e e CLUNIDAD | s o
CNo, Al SIS - = |E . : - DESCRIPCIONDEL 1. | "CODIGO - " DE - | 21" VALOR TOTAL:
oA 52|88 3 (E|E ¢  BIENOSERVCIO. | CLASIFICACION | penppy | 21 “200 O
26.07.2019 ) Acquisicion des‘eryic_ius-
27 Eﬁcgg?oét» t2 |0z |02 | 008 | 007 015 |10 ri;’a"r‘;'cfgndge“;age;;”;mfni P"ﬁ’:ﬁ;@‘éﬂg@%gﬁs  Taststa GLOSAL | 1| $5000.00000
: I . : ¥ otre equipe
| Adquisicion de servicios -
i : Servicios generales de
: A : truccion ds tberi .
7 omoravte o202 |02|-00s | 004 02 410 gg;n:gg?énedggz?:li?gma Henre t peato O 72151514 GLOBAL | 1|  $4000.000,00
' : . : : distanci, lineas de =
comunicacion v cables de
poder )
X ¥
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CAPITULO 5. ESTUDIQ JURIDICO

5.1. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL EXIGIRA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

rr e AMPAROS EXIGIBLES v - v s o e FOVIGENGIA i
- + Desde lafima de la aceptacion de la cferte, por el términe de jecucion y
g, . ) . AN
Curmnplimiento del confrato 30% : : “euatro (4) meses més. A
Pago de salarios, prestaciones sociales legaies e 59 * Desde la fima de la aceptacion de la oferta, por &l términq de gjecucin del
indemnizaciones laborales o mismo y hasta'por fres (3) afios mas. )
. . * Desde iz firma de la aceptacion de Ia oferta, por ¢ téming de ejecucion del
9, 7 T pd
Calidad del servicio 20% : misme, - - _

Justificacion:

Segin la naturaleza del contrato a celebrar, el comité: Juridico estructurador determing que los amparos
solicitados son los que cubren a [a Entidad de los riesgos previsibles que se pueden dar en la giecucion del

*éé‘ﬁﬁ’af‘o‘*-‘jﬁaE{é*ﬂ’é‘éﬁé‘%ﬁiféﬁ*‘éﬁéf’ﬁﬁ%ﬁé‘*ﬁeﬁﬁéﬁé%’-é‘r‘iﬁ'cféﬁfhé‘fSi:ﬁéd*é'iﬁf&ﬁéﬁf&éﬁ‘eﬁé’ﬁ%éﬁfbﬁﬁi'reﬁ*c&?aé'%"%iﬁﬁﬁé%diﬂé
las condiciones de garantia técnicas de los bienes establecides. Lo anterior, teniendo en cuenta que, de

)

conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1087 de 2015, estos amaros cubren:

Cumplimiento dei contrato. Este amparo cubre 2 la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: 3.1 El
incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable ai contratista; 3.2 &l
cumplimiento tardjo o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputeble al contratista; 3.3 Los
dafios imputables al contratista por entregas parciales de ia obra, cuando el contrato no prevé entregas
parciales; y 3.4 El pago dei valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria. ' SR R

Pago de salarios, prestaciones sociales indemnizaciones laborales: El amparo cubrira 2 la entidad estatal
cortratante de los pefjuicios que se le ocasionen como consecuencia def incumplimiepte de las obligaciones

laborales a que este obligado el contratista, garantizando de Iz contratacion del personal utilizado para la
gjecucién del contrato. IR

Calidad de| servicio. Este amparo cuﬁre a la Entidad
del servicio prestado. '

Estatal |f>or los perjuicics derivados de la deﬁcienté 6alidad

3.2. TIPO DE CONTRATO

PRESTACION DE SERVICICS
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MODALIDAD DE |
 CONTRATACION

La seleccién del contratista: se adelantara mediante 1a modalidad de seleccié.n

- it - deminima cuantia, teniendo en cuenta que la contratacién no excede el 10% del
!
MMMA CUANTIA i presupuesto de la entidad contratante, independientemente del cbjeto. X

L 0L HERRAMIENTAS Y MECANISMOS = 7 i
Grandes superficies; No aplica toda vez que el objeto contractual ne
L s€ encuentra en ningune de los catélogos vigentes.
- TIENDAVIRTUAL | Acuerdo Marco de Precios: E| objeto contractual que se pretende

- DELESTADO /| gjecutar nc se encuentra inciuido en ninguno de los Acuerdes Marco
- COLOMBIANO ¥ de precios vigentes en Colombia: Adicionalmente, si asi fuera, se tiene® X
: por parte del Consejo de Estado una suspensién provisicnal del

f Acapite VI, con respecto a la suscripcién de AMP cuando la cuantia
_|_Nno excede el 10% del presupuesto de la entidad.

Justiﬁcacién:

Ul presents procese de SelEccion ¥ el contrato A SUsRBI Aot TESURANS del mistrio; Bstaran Sometidos afa =+l
legislacion y jurisdiccion colombiana v se rigen por las normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto No. 1082 de 2015, las demas nomas que las complementen, modifiquen o reglamenten y por las
. normas civiles y comercizgles que regulen el objeto del presente procesc de seleccion.

~ Por otro lado, los servicios objeto del presente procese contractual, no se encuentran en'los catalegos de
Coiombia Compra Eficiente de acuerdos marco de precios vigentes, y si asi fuere actualmente existe una
suspension provisional del acapite Vil del manual de aplicacion de dichos acuerdos con respecto a las
minimas cuantias, de acuerdo alo establecido por el Consejo de Estado.

i

"5.4. CAPACIDAD JURIDICA,

En el presente. Procesosde Coniratacion pueden participar {i) personas juridicas, nacionales o extranjeras; (i)
personas naturales que tengan capacidad para obligarse por si mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o
promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o juridicas en las condiciones previstas
anteriormente, cuyc objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. La duracién de esta asociacion
debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un afio més,

El Ministerio de Defensa — Fuérza Aérez Colombiana — Comando Aéreo de Combate No. 5, también revisara
que los Propenentes no se.encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad para celebrar o ejecutar el
contrato. Para elio, revisarz el boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el
certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas
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* Llas personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representaczon Eegal con el S
SRR documentdidoneo expedido porla‘autoridad CompetenteBn’ anals ‘dé st domicilic o anzer:or g
tres (3) meses desde la fecha de presentacion de la Oferta o desde su requerimiento, en el cual
conste que el representante legal no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la

persona juricdica, o aporiando la auterizacion 0 documento correspondlente el organo social d[recto
que lo faculta, : : :

e Certificado de existencia y representacién Iegai expedldo per la camara de comercio del
domicilio del Proponente singular o de cada unc de los miembros del consorcio, unién temporal
0 promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, con fecha de expedicion lguaE 0 inferior a
treinta (30) dias calendario antenores asu presentamon ) subsanacnon i

o Para el caso de las personas naturales - con establemmlento de comercio, deberan alfegar el
certificado de matricula mercantil expedido dentro de los 30 dias ca[endar:o anteriores a la fecha -
de presentacién de ia oferta 0 subsanacion. =~ R e ' -

¢ |as personas juridicas o proponentes piura{es desen tener una duracnon por lo menos |gual als
vigencia del Contrate y un afio més. ‘

" En el evento que el proponente se presente en calidad de profesion liberal, no estaran obhgados en

g presentarninginydocumisnto:que. acreditersuexistencia; pero sideberan. allegar juntoconsiofenas g dasnaizng
tarjeta o matricula profesional expedida por la autoridad comespondiente, Y, adlmonalmente un oF icio

dende manifieste expresamente que se presenta ¢en dicha cahdad : : :

i 7 v,
g b

» Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra d;rectamente reiec.onado con &l
objefo del contrato, de manera que le permita a.la persona juridica fa celebracion v gjecucién de
centrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las dn’eremes obhgaclones
que adquiere cuando su objeto sea lndetermmado ' :

» Encaso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del represen‘sante Iegai eE oferente
debe allegar las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selec lOﬂ, el
contrato y todas las actividades relacionadas directa o mdlrectamente

o Cobpia del acuerdo para conformar el consorcio, unién temporal o promesa de sociedad fu*ura si
el Proponente es plural, en el cuzl debe constar la participacion de cada unc de los migmbros del

Proponente plural, la representacion legal del Proponente piurai 0 ei poder otorgado a qu1en suscnbe
los documentos en nombre def Proponente plural. _ o R ~

o Para el caso de ]nstuuc:ones de Educacion Supericr se deberd dar aphcac:on alo establemdo en el

articulo 44 del Decreto 2150 de 1995, articulo 1 de la Ley 537 de 1999 y =r‘tscu!o 124 del Decreto 266 de
2000,

e En el evento de ser una persona juridica de naturaleza piblica, deberd acraditar su existencia y
representacion legal. Pare el efecto, deberan citarse los documentos y actos administrativos que
cenforme cen la Ley sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con lzs formalidades y
requisitos exigidos para su eficacia y posibilidad ante ferceros, En todo caso, debera cztarse g’

1
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documento mediante el cual se dio la autorizacion para ofertar, impartida por el érgano competente, sin

“panjuicio de lo cual, sera tesporsabilidad d& 4 persona juridica cotraspondisnte’ ascgurarss d habier™ S

cumplido con todes los requisitos presupuestales y administrativos necesarios para obligarse ¥ para
poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentacién de Ia
propuesta. Acreditar que el ente plblico contratante tiens capacidad legal para la celebracion y
ejecucion del conirato. -Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la

- presentacion de la propuesta y para la suscripcion de! contrato, teniendo en cuenta para estos efectos

el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. Los municipios, y las entidades
plblicas de creacion constitucional o legal no deben acreditar su existencia. No s deberd acreditar la

. Tepresentacion de fa Nacion, departamentos, municipios’y distritos. Para el caso de las Entidades

Plblicas que no son de creacion constitucional o legal se podré presentar el o los acto(s)
administrativo(s} donde se pueda verificar-la informacién antes solicitada.

. 541, FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA: - El oferente deberé allegar con su oferta fotocopia de
- la Cédula de ciudadania de! Representante Legal o de quien firma la propuesta.

El oferente extranjero-:déberé- allegar con su oferta fotocopia de la Cédula de. Eﬁén}eria det

Representante Legal 0 de quien firma la propuesta. En caso de gue no cuente con dichd decumento
deberd allegar copia del Pasaporie S

De conformidad con lo establecido en el articulo 20 de la ley 1780/2016, el Comité Juridico Evaluador,

~ en su momento, verificara el estado de la situacién militar de las personas que deseen celebrar _

contrates con el Estado por medio de la oficina de la Jefatura de reclutamiento de las Fuerzas Militares

i de Colombia a través del siguiente link:

5.5. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES
PARA PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES NACIONALES:

Las personas ju"ridica's' lo haran mediante certificacion expedida por el revisor fiscal o
'reprgzsentante legal, segiin correspenda y las planillas de pago de Io§ Gltimos seis (06) meses.

La%'personas naturales émp[eadoras o harén mediante certificacion expedida por el oferente y las
planillas de pago de los Gltimos seis (06) meses.

'Cuando se trate de peréona natural no empleadora debera acreditar el pago de sus apcrtes al
Sistema de Seguridad Social Integral, mediante certificacién y Planillas de aportes al sistema de
Seguridad social de los (ltimos seis (06) meses.

Cuando se frate dé peernas naturales que nunca han contratado con el estado, y/o que nunca
han estado afiliadas al sistema de seguridad social, deberan acreditar el certificado de afiliacion
de'la EPS y Pension. :

CUando se frate de peréb'nas con asignacié.n ‘de-retiro, ta cotizacion del 12,5% por salud debers

efectuaria al FOSYGA por tratarse de ingresos adicionales (articule 279 ley 100/93, Concepto

4 -
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20131120 106207’1 del 15 de agosto del 2013) No deberan hacer aportes. a penszon (ar*lculo 4 ley

s Irr R o T e s,

N AT RN L S TR ‘9?703} ytan‘ipo?:c 5673 ‘BEligatoricaportaral Sistema deriesges” léb"d’r’é‘ie‘s“(iéyzf 56”2 fol-Y ZDT 1) R “"

NOTA 1: Cuando de conformldad con lo establecido en ¢l Decreto 862 de 2013 las personas juridicas
o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas.de realizar los aportes al SENA ¢
ICBF deberan presentar certificacion en donde se manifieste dlcha situacion la cual se entendera
prestada bajo la gravedad del juramento. .

NCTA 2: En todo casc la Entidad podra requenr los documentos que soporten las anrmac:ones
~ presentadas por el representante legal, revisor fiscal y/o persona naturai segln el caso.

NOTA 3:Este requSItO también seré exigible ademas para la firma del contraio y para i0s pagos

5.6. REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS ANTEREORES Y DE INHABILEDADES
INCOMPATiBILlDADES 0 PROHiB!CIONES PARA CONTRATAR: :

Se aplicaré lo estipulado en el articulo S0 de la Ley 1474 de.2011. Para efectos de def fir si el
propenente se encuentra incurso en inhabilidad por mcumpl imiento renterado bastara con que se verifigue = —
por parte del comite juridice evaluador la configuracion de alguna de las conductas sefieladas en el art.

80 de ia Ley 1474 de 2011 para gue el comite apllque la causal de rechazo y el propcnente quede
RareXclidedetprocese:s BN

N'{‘\:!""'r‘?:-‘.v,“-n:.'.\':.’!n'v ,u.\-"wae:».» _~, .L ! N, .

Conforme a lo anterior, debera tenerse en cuenta que la inhabilidad se extiende por un termmo de 3 afics
(Iimite temporai) contados a partir de 2 i lnscnpmon de la dltima multa © lncumpllmlento

Por otra parte, |z Entidad verificaré la ausencia de mhabilxdades mcompat[bahdades prohlblmones 0

cuelquier otro tipo de limitacién de la capac:dad de los proponentes que 1mp|dan la h&blha&ClOﬂ de o)
mismos en el proceso de seleccion, _ _

3.7 EXISTENCIA DE MEDIDAS CORRECTIVAS O MULTAS REGISTRADAS EN EL SIST:'WA DE' REG!STRO
NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICIA NACIONAL [

De com‘ormldad con lo establecido en'el ordenamlento Jundlco Coiomb[ano en materia de contratacaon
Estatal, el Comité Juridico Evaluador, en su momento, verificara 2 existencia de multas o Iz imposicion de
medidas correctivas en el sistema de registro.de mecidas corractivas de la policia naczona a traves del
siguiente fink: httos://srvpsi.policia.aov. co/PSC/frm cnp_consulta.aspx o

3.8 EXISTENCIA DE MEDIDAS CORRECTIVAS O MULTAS REG]STRADAS EN EL S!STEVIA DELR‘:GESTRO
NACIONAL DE MEDIDAS CORRECT!VAS DELA POLICIA NACIONAL. - ¢

De conformidad con lo sstablecido en el ordenamiento juridico. Colombianc en materia de contratacién
Estatal, el Comité Juridico Evaluador, en su momento, verificara la existencia de multas o la ; imposicién de
medidas correctivas en €l sistema de registro.de medidas comectivas de la policiz nac1onaf g traves del
S|guzente link: https /isrvpsi.policia.gov., co/PSCffrm cno consulta asox .
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- .FUERZA AEREA COLOMBIANA . .| Codigo: -DE-DEAJU-FR-012...
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| - FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS | Versién N°:. - 02,
' PREVIOS — MINIMA CUANTIA | Vigencia: 07-05-19
........ 5.8 ACUERDOS COMERCIALES QUE COBIJAN EL PROCESO DE CONTRATAGION . o .
el et e Btidad ) | o Presupuesto-del Procese de - S Exceneian antieate af | - Proceso de Contratacién. -
[0 Acuerdo Comercial © - - | ‘Estatal’ ‘|1, 1 Contratacion superioral valor del :_.:.._::PExcepcgngpjlc;hb{e_a’l | cublerto.por el Acuerdo .
Ll iinnaiie s s ineluida T Acverdo Comerdial o - . PTOCesO, ¢ LontrtAcIon. |t “Comereial " L
- Chite g © NO NO NO
| etz Cel ey S NO NG NO
0 : Pert St NO NO NG
il _Canada Sl NO NO NO
[Crile : Sl NO NO NC
|_Corea : Sl NO NO NG
|_CostaRica - : Si NO _ ‘ NO : NC
|| Estades AELC S - NO NO NC -
|| Estados Unides . 8l NO NO NO
| Wiéxico - S NO - NO NO
|| Triangulo
| dei Norte El Sakvador ] 8l . NO NO NO

El objeto del presente estudio, no esté sujeto a un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio
Vigencia - para el Estado Colombianc en los términos del Decreto 1082 del 2015 subseccion 11l articulo
2.2.1.1.1:3.1; Ast mismo, pese a que las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeacion si los
- Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratacion que estan disefiando, aquellas que adelantan
sus procesos de conformidad con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este analisis en las
:Tiodelidades de seleccién de contratacion directa.y de minima cuantia, . ...«
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: ?CAPITULO 6 ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DOCUMENTO

s e e T DOCUMENTOY - s e e
Acto de designacién del Gerente del Proyecto y del Comité Esfructurader
Certificado del Plan de Adquisiciones

Certificado de Disponibilided Presupuestal — SIIF Nacion .

Oficic de autorizacién de vigencias futuras - X
Documentos Scportes Estudio del Sector

NIA-

x| <[x|@

T EN A IR N -

ot

FIRMAS:

R - - J
CR. IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS S My
- Deledado Confrachial | .

Gerente del Proyecto

/‘" / . ( : : | |
h& | - _Angela Nana Nejia Nonny
AZM EL : TE. ANGELA MARIA/MEJIA MARIN

~ CT. CHILAMARPAZMINO
: !Estmcturadg_r_j_égnico)yEﬁémico , Estructurador Juridico
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