Alcaldia Municipal

ABRIAQUI

ESTUDIOS PREVIOS N° 060-SGSA-MC-PS-2025.

De conformidad con los numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y lo sefialado en el Articulo 20
del Decreto 1510 de 2013 y el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y el decreto 1860 de 2021 el
Municipio de Abriaqui, a través de la Secretaria de Gobierno y S.A, pone a disposicion del publico los Estudios
Previos para “APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA SEMANA DE LA SEMANA NINEZ,
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUI”

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.

Al municipio de Abriaqui, como entidad fundamental de la divisién politico-administrativa del Estado le
corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y la Ley y las
directamente relacionadas con el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027.

De acuerdo con Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, y el Decreto Reglamentario 1082
de 2015, en los procesos contractuales que adelanten las entidades de derecho publico, debe partirse de la
descripcién de la necesidad que se pretende satisfacer y la forma de hacerlo, en efecto, el articulo 2° de la
Constitucion Politica de 1991 establece, “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participacidn de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica,
administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo”.

Dentro de un Estado Social de Derecho el tema de la discapacidad empieza a ser considerado y estudiado con
mayor fuerza por la academia y las entidades publicas y privadas de los diferentes sectores, permitiendo con
ello tomar conciencia respecto al tema y fortalecer el desarrollo legislativo que ha contribuido a la incorporacion
del mismo en las agendas politicas y sociales del pais, nuestra Carta Magna presenta disposiciones en articulos
como:

El articulo 44 de la Constitucion Politica prevé: “Son derechos fundamentales de los nifios: la vida, la integridad
fisica, la salud y la seguridad social, la alimentacion equilibrada, su nombre y nacionalidad tener una familia y
no ser separado de ella, el cuidado, el amor, la educacion y la cultura, la recreacion y la libre expresion de su
opinion... La educacion sera gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos
académicos a quienes puedan sufragarlos”.

La Administracién Municipal de Abriaqui, Antioquia, dentro de su Plan de Desarrollo 2024-2027 “Abriaqui
Avanza” contempla en las LINEAS ESTRATEGICA N° 1 Avanzamos con bienestar social, en su sector Inclusién
social y reconciliacion, en su programa; Desarrollo integral de la primera infancia a la Servicio de atencion
integral a la primera infancia Nifios y nifias atendidos en Servicio integrales juventud, y fortalecimiento de las
capacidades de las familias de nifias, nifios y adolescentes y en conjunto con la LINEAS ESTRATEGICA N° 3:
construimos calidad de vida, en su sector deporte y recreacion, en su programa fomento a la recreacion, la
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actividad fisica y el deporte, se buscan estrategias para garantizarle a los nifios y nifias del municipio espacios
de esparcimiento, recreacion y fomentar el amor por el deporte.

Que segun el Acuerdo No. 006 (15 de agosto de 2023) "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA
PUBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA y EL FORTALECIMIENTO FAMILIAR EN EI MUNICIPIO DE
ABRIAQUI - ANTIOQUIA 2023-2033" DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS
ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR”, que en su
articulo segundo tiene como objetivo, la Politica Publica de Primera Infancia, Infancia y fortalecimiento Familiar
tiene por objeto Garantizar el reconocimiento de los nifios, nifias y familias como sujetos de derechos, deberes,
y como actores estratégicos en el desarrollo y construcciones de democracia y convivencia, promoviendo
espacios y escenarios que permitan la participacion social, econdmica, politica, cultural, ambiental y demas
escenarios que inciden en sus intereses y dindmicas individuales y colectivas, que ademas en su articulo
tercero, expone, en su literal 1, generar acciones que propendan por el bienestar y desarrollo integral de las
nifias y nifios en sus diferentes entornos, fortaleciendo las familias como primer escenario significativo para el
goce efectivo de sus derechos.

Que mediante el Acuerdo ntimero 005 mayo de 2021 “POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA
DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUI 2021- 2031" en su articulo segundo,
expone, la Politica Publica de juventud tiene por objeto establecer el marco institucional y programatico que
permita garantizar a todos los jovenes el goce efectivo de sus derechos reconocidos en el ordenamiento juridico
nacional, departamental, municipal y lo ratificado en los tratados internacionales, asi como la adopcion de
programas, estrategias y acciones necesarias para el reconocimiento y fortalecimiento de sus capacidades en
la construccién y desarrollo de sus proyectos o planes de vida, en condiciones de equidad, justicia e igualdad y
se facilite su participacion e incidencia en la vida civil, politica, social, econémica, ambiental y cultural del
municipio.

Asi mismo, la ley 181 de enero 18 de 1995 “por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la
recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre y la educacion fisica y se crea el Sistema Nacional del Deporte”
tiene como objetivo garantizar el acceso del individuo y de la comunidad, al conocimiento y practica del deporte,
la recreacion y el sano aprovechamiento del tiempo libre. Para ello, el Estado tendra en cuenta [entre otros] los
siguientes objetivos rectores:

o Integrarla educacion y las actividades fisicas, deportivas y recreativas en el sistema educativo general
en todos sus niveles.

e Fomentarla creacion de espacios que faciliten la actividad fisica, el deporte y la recreacién como hébito
de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social, especialmente (...)"

El articulo 16 de la Ley 181 de 1995 define que el deporte social comunitario: “Es el aprovechamiento del
deporte con fines de esparcimiento, recreacion y desarrollo fisico de la comunidad. Procura integracion,
descanso y creatividad. Se realiza mediante la accion interinstitucional y participacién comunitaria para el
mejoramiento de la calidad de vida”.

Este proceso se desarrollaré gracias a los recursos aprobados por la tasa predeporte, Acuerdo N° 008 (13 de
noviembre de 2020)
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"Por medio del cual se crea la tasa pro deporte y recreaciones el municipio de Abriaqui, Antioquia" el
cual se destinaran del 20% de lo recaudado segun el articulo tercero: recursos a jovenes y nifios en condicion
de pobreza y vulnerabilidad.

Considerando que, durante el receso escolar, nos visitan nifios, nifias, adolescentes y jévenes para estar con
su familia; asi mismo, los estudiantes de La Institucion Educativa La Milagrosa tienen un tiempo libre
considerable; el cual debe de ser aprovechado al maximo; también, que se encuentran en una etapa de
desarrollo crucial en la que es fundamental estimular su crecimiento psicolégico, fisico y social. Es imperativo
proporcionarles oportunidades significativas de recreacién, entretenimiento y actividad deportiva que fomenten
integramente su bienestar general, asi como el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas.

Algunos de los beneficios de realizar actividades Iudico — deportivas durante el periodo vacacional para el
correcto desarrollo de esta poblacién son:

1. Desarrollo fisico: Las actividades recreativas proporcionan oportunidades para que los nifios, nifias
y adolescentes se mantengan activos fisicamente, lo que es fundamental para su salud y bienestar
general. Algunos ejemplos de actividades a realizarse incluyen juegos al aire libre, deportes de
conjunto, senderismo, natacién y otras formas de ejercicio que promueven la coordinacion, la
resistencia y la fuerza.

2. Desarrollo social: Las vacaciones recreativas ofrecen un entorno propicio para que los nifios, nifias
y adolescentes interactlen con sus compafieros fuera del entorno académico. Esto fomenta el
desarrollo de habilidades sociales importantes, como la cooperacion, el trabajo en equipo, la
comunicacion efectiva y el respeto mutuo. Algunos ejemplos de actividades a realizarse incluyen
juegos grupales, actividades en equipo y proyectos colaborativos.

3. Desarrollo emocional: Participar en actividades recreativas puede ayudar a los nifios, nifias y
adolescentes a gestionar el estrés, mejorar su estado de animo y fortalecer su autoestima. La diversion
y la recreacion pueden ser herramientas poderosas para aliviar la ansiedad y promover el bienestar
emocional. Algunos ejemplos de actividades a realizarse incluyen talleres de arte, sesiones de
relajacion, actividades de expresion creativa y juegos que promueven la autoconfianza.

4. Desarrollo cognitivo: Las actividades recreativas pueden estimular la curiosidad, la creatividad y el
pensamiento critico en los estudiantes. Al participar en actividades ludicas y desafiantes, los nifios,
nifias y adolescentes pueden desarrollar habilidades cognitivas como la resolucion de problemas, la
toma de decisiones y el pensamiento abstracto. Algunos ejemplos de actividades a realizarse incluyen
rompecabezas, juegos de estrategia, actividades de ciencia y tecnologia, y excursiones educativas.

Las vacaciones ludico — deportivas ofrecen una oportunidad unica para que los nifios, nifias y adolescentes se
desarrollen de manera integral, no solo a nivel académico, sino también fisico, social, emocional y cognitivo. Al
participar en una variedad de actividades recreativas durante este tiempo, los estudiantes pueden mejorar su
salud y bienestar, fortalecer sus relaciones interpersonales, desarrollar habilidades importantes para la vida y
disfrutar de experiencias enriquecedoras que contribuyan a su crecimiento personal y su felicidad a largo plazo.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y
LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.
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2.1 Clasificacion UNSPSC

Codificacion del objeto a contratar en el sistema UNSPSC.

Clasificacion UNSPSC Descripcion
93141701 Organizacién de eventos
93141500 Desarrollo y servicios sociales
2.2. Objeto

APOYO LOGiSTIpO A TODO COSTO PARA LA REALIZACION DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD Y LAS
VACACIONES LUDICO - DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUI”
Para el cubrimiento de la necesidad y el desarrollo del objeto la entidad requiere:

DESCRIPCION DEL PERFIL REQUERIDO (Idoneidad y experiencia) PLAZO DE
SERVICIO A PRESTAR EJECUCION(DIAS)
El oferente debera acreditar o presentar contratos o facturas de venta
Apoyo logistico. 0 servicios con relacidn al objeto del contrato en una cuantia igual o | Cinco (05) dias
superior del 20 % del valor del presupuesto de la presente contratacion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Para el desarrollo del objeto contractual, el futuro contratista, debera tener en cuenta las actividades generales
a ejecutar, asi como las especificaciones, cantidades y unidades que se describen a continuacion, contenidas

en el presupuesto oficial estimado para el presente proceso de contratacion:

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Garantizar la entrega de hidratacion para todas las actividades a realizar
como la caminata safari, carrera de observacion y festival deportivo, por
la semana vacacional deportiva con los nifios y jovenes - agua tipo tarro
de 300ml. (12 X 24 unidades)

PACAS

12

Garantizar la entrega de refrigerio para los nifios, adolescentes y jovenes
que participen de la jornada de juegos callejeros nocturnos, compuesto
por una bebida caliente con un bufiuelo o pandequeso

UNIDAD

100

Garantizar la entrega de refrigerio para los nifios, adolescentes y jovenes
que participen de la pijamada recreativa, compuesto por un jugo de caja
de 200 ml y una galleta dulce.

UNIDAD

100

Garantizar la entrega de refrigerio para los nifios, adolescentes y jovenes
que participen de la las actividades deportivas a realizar en la piscina
municipal, compuesto por un vaso de helado con galleta

UNIDAD

100

Garantizar la entrega de un refrigerio para los nifios, adolescentes y
jovenes que participen de la carrera de observacidn compuesto por un
vaso de salpicon de 9 onzas.

UNIDAD

100

Para el cumplimiento del objeto contractual se tiene el siguiente cronograma:

NIT: 830.381.25l-1
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DIiA ACTIVIDAD

Dia 1. *Juegos callejeros: Con esta actividad se busca transmitir juegos generacionales, fomentar

las habilidades fisicas y sociales, asi como adaptarnos a las condiciones del entorno urbano.

Dia 2. *Caminata Safari: Con esta actividad al aire libre se busca recorrer un sendero o un area

natural con el objetivo que los nifios y nifias aprendan sobre el cuidado del medio ambiente
y conectarse con la naturaleza.

Dia 3. *Pijamada: Se busca brindar un espacio de esparcimiento

Dia 4. *Desafio: Se busca con esta actividad potenciar las habilidades fisicas y conectivas, donde

los nifios y las nifias mediante deberan supera varios obstaculos de fuerza y agilidad mental.
(esta actividad se realiza en horas de la mafiana y va dirigido a nifios y nifias del municipio)
*Taller formativo: Dirigido a adolescentes y jovenes del municipio, este taller se realizara
en horas de la tarde.

Dia 5. *Mafiana de piscina

*Festival deportivo tarde: evento que reline multiples competiciones, exhibiciones y
actividades deportivas en un solo lugar durante un periodo de tiempo determinado,
fomentando la participacion, el bienestar y la convivencia

23.

NOTA: Las actividades y los apoyos se realizaran de conformidad con la programacion y
coordinaciones que al efecto establezca el municipio.

CODIGO BPIN

202500000001932—Fortalecimiento y promocién de la practica deportiva, recreativa y de actividad fisica
en el Municipio de Abriaqui

2.4. PLAZO DE EJECUCION
El plazo para la ejecucidn del contrato seré de cinco (05) dias, contados a partir de la suscripcién del acta
de inicio del contrato, por parte del supervisor y el contratista, tras dar cumplimiento a los requisitos de
ejecucion.
2.5. LUGAR DE EJECUCION.
El contrato se ejecutara en el Municipio de Abriaqui, Antioquia.
2.6. SUPERVISION
La Entidad Contratante ejercera el control y la vigilancia de la ejecucion de los servicios contratados a
través del Secretario de Gobierno y S.A.; quien debe ejercer un control técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico sobre el contrato, para lo cual, podré en cualquier momento, exigir al contratista la
informacién que considere necesaria.
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El Contratista debe acatar las drdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el supervisor.
No obstante, si el Contratista no esta de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al
supervisor, con copia a la Entidad Contratante, antes de proceder a ejecutar las érdenes.

Si el Contratista rehisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificara por
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones
y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacién no surte ningun efecto dentro de un plazo de cinco (5)
dias habiles, el supervisor comunicara dicha situacién a la Entidad Contratante para que este tome las
medidas que considere necesarias.

3. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA SOPORTAN

Teniendo en cuenta que el Presupuesto anual del Municipio de Abriaqui se encuentra en el ultimo rango
establecido por el LITERAL B) ARTICULO 2 DE LA LEY 1150 DE 2007, es decir, es inferior a 120.000 salarios
minimos legales mensuales los procesos de contratacion que dependen de la cuantia para su estructuracion
se supeditan a los siguientes topes: los proceso cuyos valores sean Mayores a 280 SMMLV se deben realizar
por Licitacion Publica; aquellos superiores a 28 SMMLV y hasta a 280 SMMLV se deben realizar mediante el
procedimiento de seleccién abreviada de menor cuantia; y los procesos cuyos valores sean iguales o inferiores
28 SMMLYV por minima cuantia. Valores estos que en pesos equivalen a los siguientes valores:

CONCEPTO  VALOREN PESOS:

CONCEPTO VALOR
Salario minimo legal vigente (SMMLV) $1.423.500
Licitacién publica (superiores) $39.858.000
Menor Cuantia (hasta) $398.580.000
Minima Cuantia (hasta) $398.580.000

Para la adquisicion de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda el diez por ciento de la menor cuantia de
la entidad, es decir hasta la suma de $36.400.000, independiente de su objeto contractual el procedimiento
aplicable sera el de minima cuantia regulado en los articulos 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4 del decreto 1082 de
2015.

Expone el Decreto Nacional 1860 de 2021, que atendiendo al objeto y a la cuantia del proceso, la cual no
supera el 10% de la menor cuantia de la entidad para contratar, se empleara la Modalidad de Contratacion de
Minima Cuantia, conforme a lo estipulado en el articulo 30 de la ley 2069 de 2020, Articulo 2. Modificacion de
la Subseccion 5 de la Seccion 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015.
Modifiquese la Subseccion 5 de la Seccion 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015, la cual quedara de la siguiente manera:

Articulo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacién de minima cuantia. Las siguientes reglas son
aplicables a la contratacién cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la Entidad
Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia la informacién a
la que se refieren los
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numerales 2, 3'Y 4 del articulo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad juridica y la
experiencia minima, si se exige esta ultima, el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo
las obligaciones de las partes del futuro contrato.

2. La Entidad Estatal podra exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra entrega a
satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cémo
hara la verificacién correspondiente en la invitacién.

3. La invitacién se publicara por un término no inferior a un (1) dia habil para que los interesados se informen
de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales seran contestados por la Entidad Estatal
antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parégrafo del presente articulo, dentro
del mismo término para formular observaciones se podran presentar las solicitudes para limitar la convocatoria
a Mipyme colombianas.

4. La Entidad Estatal incluira un cronograma en la invitacién que deberéa tener en cuenta los términos minimos
establecidos en este articulo. Ademés de lo anterior, en el cronograma se establecera: i) el término dentro del
cual la Entidad Estatal respondera las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el
cual podra expedir adendas para modificar la invitacion, el cual, en todo caso, tendra como limite un dia habil
antes a la fecha y hora prevista para la presentacion de ofertas de que trata el dltimo plazo de este numeral,
sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del
proceso; en todo caso, las adendas se publicaran en el horario establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.1. Del
Decreto 1082 de 2015. iii) EI momento en que publicara un aviso en el SECOP precisando si el proceso
efectivamente se limitd a Mipyme o si podra participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondra
un término adicional dentro del cual los proponentes podran presentar sus ofertas, el cual sera de minimo un
(1) dia habil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita 0 no a Mipyme.

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econdmicas y verificar que la de menor precio cumple con las
condiciones de la invitacién. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos
de la invitacién de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la
oportunidad que deberan otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del articulo
5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual estableceran un término preclusivo en la invitacion para recibir los
documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este
término, los proponentes podran subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de
evaluacion.

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante minimo un (1) dia habil, para que durante
este término los oferentes presenten las observaciones que deberan ser respondidas por la Entidad Estatal
antes de realizar la aceptacion de la oferta seleccionada.

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones
establecidas en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia. En la aceptacion de la oferta, la Entidad
Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020,
conforme a los medios de acreditacion del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan.
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9. La oferta y su aceptacion constituyen el contrato estatal.

Paragrafo. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 30 y el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos
procedimientos de seleccion para Mipyme se aplicara lo prescrito en los articulos 2.2.1.2.4.2.2a2.2.1.24.2.4
de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente articulo, las solicitudes para limitar
el proceso a Mipyme se recibiran durante el término previsto en dicho numeral.

Ademas, en el aviso de que trata el numeral 4 de este articulo se indicara si en el proceso aplican las
limitaciones territoriales de que trata el articulo 2.2.1.2.4.2.3 o si podra participar cualquier Mipyme

nacional.

4. ANALISIS DEL SECTOR

PERSPECTIVA

ANALISIS DE SECTOR

ASPECTOS
GENERALES

ASPECTO ECONOMICO. El Municipio de Abriaqui, ha suscrito diversos contratos de apoyo
logistico para la conmemoracién y/o participacion de diferentes festividades, contratos en los que
se han pactado condiciones similares sin que a la fecha se haya evidenciado dificultades en la
celebracion, legalizacién y ejecucién que imponga la necesidad de incorporacion de
estipulaciones especiales adicionales.

ASPECTO TECNICO. En el mercado laboral, los servicios relacionados con las actividades de
objeto contractual, se caracterizan porque son prestados por personas naturales con el
apropiado conocimiento y la suficiente experiencia reconocidas, conforme a las necesidades
requeridas por la entidad y que se plasman en el presente estudio. De la misma forma se aprecia
que en la planta de cargos no existe personal idéneo ni disponible para cumplir con el objeto del
contrato

ASPECTO REGULATORIO. Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe
regulacion que limite su comercializacion, ello toda vez que son de libre comercializacién y venta
en el mercado local y nacional sin restriccion legal, y todas aquellas personas naturales o
juridicas que cumplan previamente con los requisitos legales de tipo comercial o tributario u otros
que regula la actividad podran ofertar o contratar el bien o servicio requerido por la entidad que
permita cubrir su necesidad.

ESTUDIO DE
LA OFERTA

¢Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado local, regional,
y nacional, con capacidad de proveer los bienes o servicios requeridos objeto del presente
estudio, los cuales tienen la posibilidad de participar en el proceso contractual y suministrar a la
entidad el bien o servicio que permita cubrir la necesidad, al efecto la entidad consulto el SECOP
proceso adelantados por otras entidades que tienen relacidn con el objeto del presente proceso.

¢Dinamica de produccion, distribucion y entrega del bien o servicio? En el mercado existen
personas naturales o juridicas con la experiencia y capacidad de ejecutar el objeto del contrato
en el tiempo y condiciones requeridas por el municipio.

ESTUDIO DE
LA DEMANDA

Se ha identificado que la Entidad, por medio de procesos publicos en el pasado ha podido suplir
la necesidad del bien o servicio requerido en el presente estudio sin contratiempo alguno,
considerando que en el mercado local, nacional o extranjero existe pluralidad de personas
naturales o juridicas en capacidad de suplir los bienes o servicios demandados. Es asi como han
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participado y presentado oferta los proveedores interesados a quienes se les ha adjudicado el
contrato, sin que existan antecedentes de incumplimiento por parte de los mismos.

Es asi como los servicios similares demandados por la entidad y plasmados en los presentes
estudios han sido contratados en vigencias anteriores sin que se presente contratiempo o0
limitante alguna en su entrega por parte del contratista, al igual que han sido recibidos y
cancelado previo el cumplimiento de los requisitos legales que demanda la unidad y la legislacién
colombiana.

A continuacién, se presenta informacién del municipio referente a contratos similares al objeto
del presente analisis correspondiente a los 3 afios anteriores.

De acuerdo con la evaluacion histérica de la contratacion, en el ente municipal se evidencia que
para este tipo de proceso se presentan muy pocos proponentes entre personas naturales,
personas juridicas y de formas asociativa como consorcios 0 uniones temporales, con muy poca
pluralidad de oferentes:

MODALIDAD DE OBJETO No. VALOR
SELECCION CONTRATO
Apoyo logistico a todo costo para la
realizacion de la jornada democratica para
la eleccidn del cabildo municipal de adultos| 052-2021 $4.753.512
Minima Cuantia |mayores del periodo 2021-2024 del
municipio de Abriaqui
Apoyo logistico a todo costo en la
celebracion de la semana de la nifiez

Minima Cuantia  ['sumate jugando en el municipio de 060-2021 $997.400
Abriaqui”
Apoyo logistico a todo costo para llevar a
cabo las actividades ludico recreativas en 138-2021 $3.975.000

el marco de la estrategia "disfrazate por la
vida" en el municipio de Abriaqui

IApoyo logistico en el evento #ruta sonrisas
y la jornada navidefia correspondiente a la
administracion municipal de Abriaqui,
Antioquia

Apoyo logistico para el acto inaugural de I3
casa del deporte en el municipio de| 076-2022 $5.480.000,00
Abriaqui

Convenio interadministrativo para el apoyo
logistico y operacional en la realizacion del
encuentro comunitario con lideres de las

Minima Cuantia

083- 2022 $4.297.500,00
Minima Cuantia

Minima Cuantia

juntas de accion comunal, grupos $8.575.000,00
. . : 009- 2023
organizados, estudiantes, comunidad en|
Minima Cuantia general y el sefior gobernador de Antioquia
en el marco de la estrategia “la alegria de
=S ,
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servir’ a realizarse en el municipio de
Abriaqui- Antioquia.

PRECIOS REFERENCIA SECOP.

Con el propésito de verificar los procesos y las condiciones en las cuales las entidades
estatales han adquirido los productos de impresion similares a los del presente estudio previo,
se procedio a verificar la pagina www.colombiacompra.gov.co donde se encontré lo siguiente

informacion:
MODALIDAD No
DE OBJETO ' VALOR
SELECCION CONTRATO
Prestar los servicios de apoyo a la gestion
en el &rea de comunicaciones de la
Minima administracion municipal enmarcado en el |  SG-CPS- $16.866.666
cuantia proyecto “atencién y acercamiento al | 144-2023 RN
ciudadano” del plan de desarrollo Buritica
hacia la grandeza 2020-2023
Apoyo logistico de personal y acto
s inaugural para la final departamental de los
2’32;}?2 juegos comunales y campesinos, y el Mzcoggg- $13.464.809
regional de los juegos supérate
Intercolegiados en el municipio de frontino

De acuerdo con la evaluacién histérica de la contratacion, en el ente municipal se evidencia que
para este tipo de proceso se presentan muy pocos proponentes entre personas naturales,
personas juridicas y de formas asociativa como consorcios o uniones temporales, con muy poca
pluralidad de oferentes.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

El valor proyectado del presupuesto oficial para el cubrimiento de la presente necesidad, se estima en la
suma de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($2.144.000) M.C., con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Secretaria de Hacienda y Desarrollo Econémico,
a continuacion, detallado:

N.° CDP FECHA RUBRO(S) VALOR
0436 01-12-2025 | 2.3.2.02.02.009.01.03.10 $2.144.000

Este presupuesto oficial se justifica asi:
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ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Garantizar la entrega de hidratacion para todas
las actividades a realizar como la caminata
safari, carrera de observacion y festival
deportivo, por la semana vacacional deportiva
con los nifios y jévenes - agua tipo tarro de
300ml. (12 X 24 unidades)

PACA

12

$22.000

$264.000

Garantizar la entrega de refrigerio para los
nifios, adolescentes y jévenes que participen
de la jornada de juegos callejeros nocturnos,
compuesto por una bebida caliente con un
bufiuelo o pandequeso

UNIDAD

100

$6.000

$600.000

Garantizar la entrega de refrigerio para los
nifios, adolescentes y jévenes que participen
de la pijamada recreativa, compuesto por un
jugo de caja de 200 ml y una galleta dulce.

UNIDAD

100

$5.000

$500.000

Garantizar la entrega de refrigerio para los
nifios, adolescentes y jévenes que participen
de la las actividades deportivas a realizar en la
piscina municipal, compuesto por un vaso de
helado con galleta

UNIDAD

100

$3.000

$300.000

Garantizar la entrega de un refrigerio para los
nifios, adolescentes y jévenes que participen
de la carrera de observacién compuesto por un
vaso de salpicon de 9 onzas.

UNIDAD

100

$4.800

$480.000

Total, DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($2.144.000)

NOTA IMPORTANTE: LAS RETENCIONES SE APLICAN SEGUN LO DISPUESTO POR LA DIAN.

Dicho valor obedece a los precios promedio de contrataciones similares realizadas por la Entidad. El valor
calculado incluye costos directos y aquellos indirectos en que incurre el contratista por concepto de
administracion, impuestos, tasas y retenciones de nivel nacional, departamental y local; estas ultimas se
detallan asi:

NIT: 830.981.201-
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CONCEPTO PORCENTAJE (sobre el valor del contrato)
Estampilla Pro — Cultura 2%
Estampilla Pro — Anciano 4%
Estampilla Pro- Deporte y Recreacion 1.5%
Estampilla Justicia Familiar 2%

6. FORMA DE PAGO

El Municipio de Abriaqui pagara al contratista el valor con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal
N.° 0436 del 1 de diciembre de 2025.

La Entidad Estatal pagara al contratista el valor del contrato de aqui derivado previa presentacion del informe
de actividades mensual requerido, cuenta de cobro respectiva y acreditacion de encontrarse a paz y salvo con
el pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales; lo anterior debera contar con la
certificacién de recibido a entera satisfaccion por parte del supervisor del contrato y debera cumplir con las
previsiones legales.

Los pagos se realizaran de acuerdo al cronograma de pagos de la Secretaria de Hacienda y Desarrollo
Econdmico y dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de presentacion del certificado de cumplimiento,
firmado por el supervisor del contrato.

7. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Normatividad
La Ley 1150 de 2007 en su articulo 4° aborda el tema de los riesgos previsibles:

“(...) ARTICULO 4o. DE LA DISTRIBUCION DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES.
Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberan incluir la estimacion, tipificacion y
asignacion de los riesgos previsibles involucrados en la contratacion.

En las licitaciones publicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberan sefialar
el momento en el que, con anterioridad a la presentacion de las ofertas, los oferentes y la entidad
revisaran la asignacion de riesqgos con el fin de establecer su distribucién definitiva. (...)”

A su vez el Decreto 1082 de 2015 contempla esta definicion:
Articulo 2.2.1.1.1.3.1. Definiciones.

““(...) Riesgo: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de
los objetivos del Proceso de Contratacion o en la ejecucion de un Contrato. (...)”

Por su parte la Agencia Colombia Compra Eficiente en el Manual de Riesgos, Circular 8 de 2013, indica:
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En la literatura internacional sobre el tema el riesgo en las adquisiciones se define como los
eventos que pueden afectar la realizacion de la ejecucién contractual y cuya ocurrencia no puede
ser predicha de manera exacta por las partes involucradas en el Proceso de Contratacion.

En consecuencia, la administracidn o el manejo del riesgo debe cubrir desde la planeacion hasta
la terminacion del plazo, la liquidacién del contrato, el vencimiento de las garantias de calidad o
la disposicion final del bien; y no solamente la tipificacion, estimacion y asignacion del riesgo que
pueda alterar el equilibrio econdémico del contrato.

()

Las Entidades Estatales deben estructurar un sistema de administracion de Riesgos teniendo en
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

(a) los eventos que impidan la adjudicacion y firma del contrato;
(b) los eventos que alteren la ejecucion del contrato;
(c) el equilibrio econdmico del contrato;

(d) la eficacia del Proceso de Contratacion, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la
necesidad que motivo el Proceso de Contratacion; y

(e) la reputacion y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.

La Ley 80 de 1993 impone a las entidades la obligacion de respetar y conservar la ecuacion contractual o
equilibrio contractual:

“(...) ARTICULO 27. DE LA ECUACION CONTRACTUAL. En los contratos estatales se
mantendra la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de
proponer o de contratar, segun el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no
imputables a quien resulte afectado, las partes adoptaran en el menor tiempo posible las medidas
necesarias para su restablecimiento.

Para tales efectos, las partes suscribiran los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantia,
condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e
intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelacion a las disponibilidades de la apropiacion
de que trata el numeral 14 del articulo 25. En todo caso, las entidades deberan adoptar las
medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista
en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate. (...)”
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Eventos que de /7 TR
presentarse  en  la -
ejecucion pueden alterar (§ &

el equilibrio econmico;

deben ser identificables y
cuantificables

Acciones negativas.
en la contratacion o
por riesgos
operacionales que
se manifiestan
durante la etapa
precontractual

X ~Suceso de ocurrencia
f '\ imprevisible
| imprevisibles | | ~Situacion preexistente
| X ~Previsto con efectos
) 1 dafinos diferentes a lo
Riesgos planeado
Contractuales |

Cuando una entidad 2 Relacionados con:
estipula pago de una ~Seriedad de la oferta
suma de dinero a favor [ conuingentes | becarantias | | Cumplimiento e
de un conuatista | obligaciones
condicionado aquél a la 4 “Responsabilidad
ocurrencia de un evento extracontractual

En el Documento CONPES 3714 de 2011 se identifico las siguientes clases de riesgos previsibles en la
contratacion:

riesgos:

Econémicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los
precios de los insumos, desabastecimiento y especulacién de los mismos, entre otros.

Sociales o Politicos: Aquellos derivados de cambios de las politicas gubernamentales que sean probables y
previsibles, tales como cambios en la situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones
sociales que tengan impacto en la ejecucién del contrato.

Financieros: Riesgo previsible que tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucidn de financiacidn
o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

Operacionales: Son los riesgos previsibles asociados a la operatividad del contrato tales como la posibilidad
de que el monto de la inversion no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato; la extension del plazo,
cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados; la posibilidad de no
obtencion del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos,
procedimientos, parametros, sistemas de informacién y tecnoldgicos, equipos humanos o técnicos sin que los
mismos sean imputables a las partes.

Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el
equilibrio contractual, tales como cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes
especiales (regalias, pensional), designacion de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedicion
de normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

De la naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencién o voluntad del hombre, que,
aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnéstico estan fuera del control de las partes. Para la
determinacién de su existencia y/o previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades
competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales. Para el ejercicio de tipificacion, éstos
se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecucion del contrato, por
ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan

preverse.
] )
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Ambientales: El riesgo contractual por obligaciones ambientales se refiere a obligaciones que emanan de la(s)
licencia(s) ambiental(es), de los planes de manejo ambiental y de la evolucién de las tasas de uso del agua y
retributivas durante la construccidn y operacion del proyecto.

Tecnoldgicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspension de servicios publicos,
advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos o estandares que deben ser tenidos en cuenta para la
ejecucion del contrato, asi como la obsolescencia tecnoldgica.

6.2. Metodologia

La Agencia Colombia Compra Eficiente define la Administracion de Riesgos como el conjunto de procesos
dirigidos a proteger a la Entidad Estatal de los eventos en el Proceso de Contratacion. La administracion de
Riesgos permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su impacto en el Proceso de Contratacion.

Esta entidad, para la administracién de riesgos, adopté la metodologia de que trata la presente guia con base
en el Estdndar AS/NZS I1SO 31000 y establece el desarrollo de los siguientes pasos:

1. Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratacion.

2. |dentificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratacion. (TIPIFICACION)
3. Evaluar y calificar los Riesgos. (ESTIMACION)

4. Asignar y tratar los Riesgos. (ASIGNACION y GESTION)

5. Monitorear y revisar la gestion de los Riesgos.

Contexto: Se debe establecer el contexto en el cual interactla la Entidad Estatal para conocer el ambiente
social, econdmico y politico, e identificar:

(i) sus propios Riesgos; (i) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratacién; (iii) los Riesgos del Proceso
de Contratacién en particular.

Tipificacion: Proceso de identificacién o caracterizacion de los riesgos que puedan preverse en la ejecucion
del contrato, agrupandolos dentro de los tipos del Conpes 3714 de 2011:

-Riesgos Econdmicos

-Riesgos Sociales o Politicos Clase Fuente Etapa Tipo
-Riesgos Operacionales General Interno Planeacion Econdémico
Especifico Externo Seleccién Social o Politico
_Riesgos Financieros Contratacion Operacional
Ejecucion Financiero
. . Regulatorio
-Riesgos Regulatorios De la Naturaleza
Ambiental
Tecnolégico
1
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-Riesgos de la Naturaleza
-Riesgos Ambientales
-Riesgos Tecnoldgicos

Una vez establecido el contexto, la Entidad Estatal debe identificar e incluir en la matriz los Riesgos del Proceso
de Contratacion. Esta identificacion de los Riesgos puede partir ademas de fuentes como por ejemplo los planes
estratégicos, planes de accién, reportes de desempefio, presupuestos, Riesgos identificados por otras
Entidades Estatales, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del Proceso de Contratacion
lo exige, analisis FODA, encuestas y cuestionarios. En este paso la Entidad Estatal debe contar con el personal
responsable misionalmente del Proceso de Contratacion y el personal con el conocimiento adecuado para la
administracion del Riesgo.

Estimacion: Consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido
tipificados, y que teniendo en cuenta su materialidad, requieren una valoracion. La estimacién es una técnica
que permite dar una aproximacion de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad e
impacto.

Luego de la tipificacién la entidad debe evaluar y calificar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo

el impacto de los mismos frente al logro de los
objetivos del Proceso de Contratacion y su
probabilidad de ocurrencia (ver tabla). Raro (puede ocurrir :

excepcionalments)

Iimprobable (puede ocurrir

§ ocasionalmente) 2 |

Esta evaluacion tiene como fin asignar a cada % Cf;ﬁ?j‘; ?mm;gkm 3
Riesgo una calificacion en términos de impacto y Probable (orobablemente

de probabilidad, la cual permite establecer la va a ocurrir) 4
valoracion de los Riesgos identificados y las Casi cierto (ocurre en la s
acciones que se deban efectuar. RO Ob GHOLSaNOoS)

= [
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Obstruyela | Dificulta la Afecta la Obstruye la | Perturba la Seguidamente’ la entidad debe
ejecucion del | ejecucién del | ejecucion del | ejecucion del | ejecucion del " .
contrato de | contrato de contrato sin | contratode | contrato de evaluar y calificar los RIeSgOS, esto
manera manera baja. alterar el forma manera .
intrascenden |  Aplicando | beneficio para | sustancial | grave,noes | €S, establecer el IMPACTO:
te medidas las partes peroaun asi | posible la
minima se permite la | consecucién
puede lograr el consecucion | del objeto
objeto del objeto contractual
contractual contractual .
Los Los Generaun | Incrementa | mpacto | L@ matriz resultante de cruzar la
sobrecostos | sobrecostos | impacto sobre | el valor del sobre el HA :
Calificacion no no el valor del contrato valor del prObabllldad con el ImpaCtO
X representan | representan | contrato entre | entre el 15% | contrato en H i & i
Monetaria més del 1% | mas del 5% el5%y el yel30% | mas del 30% permlte la valoracion del resgo, el
del valor del del valor del 15% resultado en un mapa de Calor
contrato contrato ] i
Menor Moderado — producto de la asignacién
2 3 4 5 numérica a la probabilidad y al
impacto:
Impacto
Dificulta la sjecucién . _ Obstruye la . N
Obstruye la sjecucion | 98l contrato demanera | lectala cecuctn ofooucktn el conlato | g conato e manera
ruye la n + " medid del contrato sin alterar sustancialmente i ibil
baja, aplicando as ) / grave imposibilitando la
del contrato de manera ey S &l beneficio para pero aun asi permite X X
intrascendente. cellzd las partes. consecucion del objeto
lograr el objeto la consecucion del contractual,
contractual. objeto contractual.
Genera un impacto Incrementa
Los sobrecostos Los sobrecostos sobre ol Uajo,pzz[ el valr;fdel BRI o algpg;to s:ibr?
no representan mas del | no representan mds del | contrato entr el cinco entre el quince :né del Sirel o il
uno por ciento (19%) cinco por ciento (5%) (5%) v el quince por (15%) y ¢l treinta por s e By
del valor del contrato. | del valor del contrato, ciento (15%). ciento (30%). ciento (30%).

Raro (puade ocurrir
excepcionalments)

Improbatle (puede |
ocurtr ocasionakmerita)

na

Posible (puede ocurir
en cualkguier
momento iutura)

Probable
(probablemente va 4

a ocurir)
Casi cierto (ocurre en

La categoria del riesgo esta determinada por la suma de probabilidad e impacto:
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Valoracion del
Riesgo

Categoria

8,9y10 Riesgo extremo

Riesgo alto

Riesgo medio

M3

3y 4 Riesgo bajo

Asignacion: Proceso de distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada una de las partes para
gestionarlo, administrarlo y mitigarlo. La asignacion consiste en establecer cual de los sujetos contractuales
tendra que soportar total o parcialmente el riesgo en caso de materializarse.

Una vez realizada la evaluacién y calificacidn de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratacién,
la Entidad Estatal debe establecer un orden de prioridades para decidir:

(a) Evitar el Riesgo

(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otro. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la
parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la
ecuacion contractual, entre otras

(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy
alto

(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado
(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo

Monitorear los Riesgos: La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos. La matriz y
el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente, si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento.

Este monitoreo debe:
(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el disefio y en la operacion

(b) Obtener informacion adicional para mejorar la valoracion del Riesgo

B p i » ,
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(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos

(d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revision de los tratamientos del Riesgo
y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo

(e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir

Segun lo establecido en el articulo 4 ° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1., del Decreto
reglamentario 1082 de 2015. La entidad evalu6 el Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expidio
Colombia Compra Eficiente.

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
MATRIZ PROBABILIDAD CUANTIFICACION DEL
CASI CIERTO S_e espera que ocurra en la mayoria de las 5
circunstancias
PROBABLE Erobablemgnte ocurra en la mayoria de las 4
circunstancias
POSIBLE Es posible que ocurra algunas veces 3
IMPROBABLE Podria ocurrir algunas veces 2
RARO Su ocurrencia es demasiado eventual. 1
CLASIFICACIO
N ,
CUANTIFICACIO
ETAPA  |PROBABILIDA
TE N CIA
D)
Incremento de los | General | Externo | Ejecucion Se Multa y se
Precios hace efectiva
la  clausula
(Se deriva de los penal
1.ECONOMICOS | fectos
provenientes de las
tasas de interés, de
cambio, Raro 1 Contratista
devaluacion real y
otras variables del
S ,
NIT: 890.981.251-1 Telefona: 604 852 00 2 Pag. 19 de 28

Direccidn: Carrera Il # 11-07
Cadigo Postal 057460

Correo: alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co

Péagina web: www.abriaqui-antinquia.qov.co




Alcaldia Municipal

ABRIAQUI

mercado frente a
las  estimaciones
iniciales del
contratista, que
puedan afectar las
utilidades
esperadas 0
generar pérdidas)
Error en el |General | Interno | Ejecucion Se Multa y se
andlisis de los hace efectiva
precios a ofertar la  clausula
penal
(Analisis
insuficiente de los
precios  unitarios
ofrecidos por el Improbable Contratista
contratista en
cuanto a
materiales, mano
de obra, equipos y
transporte)
General | Externo | Ejecucion Municipio Se suspende
. el proceso y s
cambios - de  las Raro re\zsan fos
politicas .
precios  en
gubernamentales
cuanto a su
APU.
2.SOCIALES
cambios en las | General | Interno | Ejecucién | Improbable Municipio Se suspende
condiciones el proceso
sociales que
tengan impacto en
la ejecucion del
contrato
3.OPERACIONA Vari?cién de | General | Interno | Ejecucion | posible Municipio
cantidades  del
LES .
servicio
=]
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(Son los efectos
derivados de las
condiciones

técnicas o del
proceso consultivo,
que incrementen o
disminuyan las

cantidades
necesarias para la
ejecucion del

servicio, obra)

Programacion del | General | Interno | Ejecucion | posible 3 Contratista | Se Multa y se

Servicio hace efectiva
o la  clausula

(Perjuicios penal

ocasionados por el
incumplimiento del

programa de
trabajo, que
afectan la oportuna
ejecucion del
Servicio)
Provision de | General | Interno | Ejecucién | posible 3 Contratista Se Multa y se
materiales: hace efectiva
Inoportuna 0 la  clausula
insuficiente penal
provisién de
materiales,
insumos y demas
elementos
necesarios para la
ejecucion del
contrato.
Calidad de los, | General | Interno | Ejecucion | posible 3 Contratista Se Multa y se
servicios, obras hace efectiva
insumos y la  clausula
elementos: efectos penal
derivados del
incumplimiento de
=
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las
especificaciones
técnicas y
caracteristicas de
los, insumos vy
demas elementos
necesarios para la

ejecucion del

contrato

Falta de idoneidad | General | Interno | Ejecucion | posible 3 Contratista Se Multa y se
de la mano de hace efectiva
obra: El personal la  clausula
que labora no penal
ejecuta sus

actividades

conforme a los

procesos

consultivos y

especificaciones,

poniendo en riesgo
la estabilidad vy
oportuna entrega

del servicio.

Manejo socio- | General | Interno | Ejecucion | posible 3 Contratista Se Multa y se
ambiental del hace efectiva
servicio.: la  clausula
Afectacion a los penal
residentes

contiguos a las
zonas de trabajo,
relacionados con la
movilidad,  ruido,
disposicién de
residuos, etc.

Hurto y | General | Interno | Ejecucién | improbable 2 Contratista | Se suspende
vandalismo: Son el proceso
los efectos

desfavorables 0

7+ ] i
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cualquier dafio,
perjuicio o pérdida
de los bienes o
materiales a cargo

del contratista,

causados por

terceros.

Inadecuado General | Interno | Ejecucion | N.A. N.A. N.A. N.A.
manejo del

anticipo:  Ocurre

cuando los

recursos  publicos
entregados para tal
fin, se destinan a
otras  actividades
diferentes a la obra

Incumplimiento | General | Interno | Ejecucion | Posible 3 Contratista Se Multa y se
del contrato: hace efectiva
Ocurre cuando el la  clausula
contratista no penal

cumple los plazos
del contrato, no
cumple con las

especificaciones
del alcance del
contrato, el

cronograma  de
trabajo, las érdenes
del supervisor o

interventor etc

Desacato General | Interno | Ejecucién | Posible 3 Contratista Se Multa y se
observaciones de hace efectiva
supervision: la  clausula
Ocurre cuando el penal
contratista no

cumple las

observaciones 0
requerimientos del

7+ ] i
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supervisor 0

interventor.

Incumplimiento | General | Interno | Ejecucion | Posible 3 Contratista Se Multa y se
en el pago de los hace efectiva
salarios la  clausula
prestaciones penal
sociales de los

servidores al

servicio de Ila
ejecucion del
contrato.  Ocurre
cuando el
contratista no
cumple el pago de
las acreencias

laborales.

Retraso en pagos | General | Interno | Ejecucion | Posible 3 Contratista Se Multa y se
por parte del hace efectiva
contratante: Este la  clausula
retraso se genera penal

por omisién parcial
o total de los
requisitos en la
presentacion de las

facturas.
ACCI |Daiios a|General |Interno |Ejecucion |Improbable 2 Contratista Indemnidad
terceros, del Municipio
DENTE | 4afios en
S redes de
servicios
publicos
vivienda
s.
accident | General | Interno | Ejecucion | Posible 3 Contratista | Indemnidad
es de del Municipio
trabajo
=] ,
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Falta de flujo de
caja  necesario
para empezar con
laejecucion de las
actividades

General

Externo

Ejecucion

Improbable

2

Contratista

Se Multa y se
hace efectiva
la  clausula
penal

5.REGULATORI
oS

Cambios
de
legislacio
n en la
materia
especific
a a
contratar.
Legale |Se

s debera
concertar
entre las
partes las
modificac
iones que
impliquen
estos
cambios

General

Externo

Ejecucion

Raro

Municipio

Se revisaran
las
condiciones
de la
administracio
n del APU

Cambios
en la
carga
impositiv
a para
este tipo
) de
T"bUta contrataci
Mos  \on,  Se
debera
concertar
entre las
partes las
modificac
iones que
impliquen

General

Externo

Ejecucion

Raro

Municipio

Se revisaran
las
condiciones
de la
administracio
n del APU

EE———————
NIT: 830.381.251-

Direccidn: Carrera Il # 11-07
Cadigo Postal 057480

Telefono: 604 857 00 24

Correo: alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co

Péagina web: www.abriaqui-antinquia.qov.co

Pag. 25 de 28




Alcaldia Municipal

ABRIAQUI

estos
cambios
Factores | Especifi | Externo | Ejecucién | Improbable 2 Contratista | Actas de
ambient |co suspensién
ales y hasta  que
climatico pase la
(3 eventualidad,
adverso ampliacion de
Causa |s: ocurre pdliza
S cuando
6 NATURALEZA natural [se dan
es, desastres
fuerza | naturales
mayor |como
terremoto
S,
inundacio
nes,
sequias,
etc
Licencias Especifi | Interno | Planeacié | NA NA NA NA
ambientales co n
planes de manejo | Especifi | Interno | Planeacié | NA NA NA NA
7.AMBIENTALE | ambiental co n
S
permisos y | Especifi | Interno | Planeacié | NA NA NA NA
autorizaciones co n
ambientales
tasas retributivas y | Especifi | Interno | Planeacid | NA NA NA NA
compensatorias co n
8.TECNOLOGIC Falas  en  los General | Interno | Ejecucién | Improbable 2 Contratista :iainsmnde
0S sistemas de P
hasta que
=] i
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deben ser tenidos
en cuenta para la
ejecucion del
contrato,
obsolescencia
tecnoldgica.

comunicacién  de pase la
voz y de datos eventualidad,
ampliacion de
pdliza
General | Interno | Ejecucion | Improbable 2 Contratista Actas de
suspension
Suspension de hasta — que
servicios publicos pase . 8
eventualidad,
ampliacion de
pdliza
Nuevos Especifi | Interno | Ejecucién | Improbable 2 Contratista Se Multa y se
desarrollos co hace efectiva
tecnologicos 0 la  clausula
estandares  que penal

8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS
PERJUICIOS DE LA NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL

El inciso 5° del articulo 7° de la Ley 1150 de 2008 y el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015,
establecen que en la minima cuantiala exigencia de garantias no es obligatoria y la justificacion para exigirlas
0 no debe estar en los estudios y documentos previos.

El Municipio de Abriaqui verificara el cumplimiento de los requisitos del mecanismo empleado, de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y considerando el objeto del contrato, sus implicaciones y forma de
pago, la entidad no exigira la constitucién de garantias por parte del contratista, esto, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1082 de 2015.

9. DOCUMENTOS ANEXOS QUE COMPLEMENTAN LOS ESTUDIOS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.° 0436 del 1 de diciembre de 2025.
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JUAN SEBASTIAN IBARRA RIVERA.
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos.
Municipio de Abriaqui (Ant.)

Abriaqui, 01 de diciembre de 2025
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