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ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR (ANALISIS DE MERCADO,
ANALISIS DE LA DEMANDA Y ANALISIS DE LA OFERTA) PROCESOS
DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA

De conformidad con dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082
de 2015, y la guia para la elaboracion de estudios del sector expedida por la
agencia nacional Colombia compra eficiente; en relacién con los procesos de
contratacién de minima cuantia el alcance del estudio del sector debe ser
proporcionado para determinar el valor del proceso de contratacion, su
naturaleza, tipo de contrato y riesgos identificados para el proceso.

Se procede con el presente analisis del sector analizando el mercado, la
demanda y oferta de la siguiente manera:

ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE

OBJETO: OFICINA PARA EL FUN(,:IONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SUTAMARCHAN, BOYACA
PLAZO: Ocho (08) dias calendario.
Segmento| Familia| Clase| Producto Nombre

32 3215 321515/ 32151501 Médulo de sonido de control

52 5216 521615/ 52161551| Micréfono inalambrico y sistema
CLASIFICACION de amplificacion de
DEL instrumentos
SUMINISTRO Y —
EL SECTOR AL 52 5216 521615/ 52161520| Micréfonos
CUAL
PERTENECEN: 56 5610 |561017|56101703| Escritorios

55 5512 551219(55121907| Tableros y Avisos

45 4511 451119|45111901| Sistema de audioconferencias
TIPO DE
CONTRATO A Compraventa.
CELEBRAR:

1. ANALISIS DEL MERCADO

1.1 PERSPECTIVA ECONOMICA: Para este contrato de compraventa, se
integran los costos asociados a los materiales y suministros, costos de
personal y factor prestacional, transporte, impuestos y otros gastos
inherentes para cumplir el objeto contractual, que son base para
establecer el valor total del contrato, se cuantifican de conformidad con
los productos y actividades solicitadas en el objeto, por el concejo del
Municipio de Sutamarchan Boyaca responsable del presente analisis.

2. PERSPECTIVA LEGAL: Se tienen en cuenta las normas de contratacion

vigentes en Colombia.
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e Ley 80 de 1993.
e Ley 1150 de 2007.
e lLey 1474 de 2011.
e Decreto 1082 de 2015.
2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA

En él analisis de la demanda el Concejo Municipal de Sutamarchan realiza
una busqueda en el portal unico de contratacion SECOP de manera aleatoria
procesos que tengan relacién al objeto a contratar. El estudio permite
obtener informacion del tipo de proveedores, experiencia exigida, forma de
pago, precios del mercado; aspectos que permitiran a la entidad
retroalimentar el proceso contractual y direccionarlo desde punto de vista
desde la eficiencia, eficacia y economia.

2.2 ADQUISICIONES PREVIAS DE EL CONCEJO MUNICIPAL DE

SUTAMARCHAN: Verificando los archivos del concejo Municipal de
Sutamarchan Boyaca y de acuerdo a la evolucién histérica en este tipo de
contrataciones realizadas, se analizé su comportamiento teniendo en

cuenta:

CRITERIO ANALIZADO VIGENCIA
2023

CONCLUSION

Modalidad de seleccion contratos
anteriores

Contratacion Minima Cuantia.

NUumero y fecha de contratos
anteriores

CMS-MC-002-2023

Objetos de los contratos.

SUMINISTRO DE SISTEMA DE
MICROFONOS Y OTROS ELEMENTOS
DE OFICINA PARA EL
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE
SUTAMARCHAN, BOYACA

Las autorizaciones, permisos y
licencias requeridas para su
ejecuciéon y cuando el contrato

No se requieren para este tipo de

incluye disefio y construccion, los contratos
documentos técnicos para el

desarrollo del proyecto

Valor de los contratos anteriores y $13,861,000

forma de pago

Vigencia de los contratos anteriores

Cinco (05) dias.
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Presupuesto con cargo al cual han
sido ejecutado los contratos
anteriores.

Funcionamiento

Comportamiento de los contratistas,
imposicidn de sanciones

Ninguna Novedad

Condiciones de pago establecidas en
los contratos anteriores.

Unico pago de acuerdo al cumplimiento

del contrato.

Garantizas exigidas en los procesos
de contratacién y ocurrencia de
siniestros.

Ninguna

2.3 HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS
ENTIDADES ESTATALES Y OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O

SERVICIO.

El concejo Municipal, ha identificado y analizado como otras entidades

estatales han

realizado procesos de contratacion con caracteristicas

similares, verificacién realizada en el SECOP:

Nombre Entidad

CONCEJO MUNICIPAL DE TIPACOQUE- BOYACA

Objeto de la
Contratacion

ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA,
ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE TIPACOQUE, BOYACA.

Modalidad de Contratacién Minima Cuantia
Contratacion

Valor del

o 2 $ 19.077.200,00
Referencia del CMT-MC-002 DE 2025
Proceso

Nombre Entidad

CONCEJO DE COVARACHIA - BOYACA

Objeto de la
Contratacion

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y
ELEMENTOS DE OFICINA, TINTAS Y TONER Y
MANTENIMIENTO DE IMPRESORA PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE COVARACHIA, BOYACA.

Modahdad_ ,de Contratacion Minima Cuantia
Contratacion

Valor del

Contrato $21.101.600,00

Plazo ejecucion

Cinco (05) dias

| Nombre Entidad

| CONCEJO MUNICIPAL JERICO - BOYACA
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SUMINISTRO DE INSUMOS DE ELEMENTOS DE

Objeto de la PAPELERIA ELEMENTOS DE  OFICINA,

Contratacion CAFETERIA Y DOTACION PARA LA SE’CRETARIA
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE JERICO BOYACA.

Modalldad_ ,de Contratacion Minima Cuantia

Contratacion

Valor del

Contrato $ 13.176.522,50

Plazo ejecucion Diez (10) dias

3. ANALISIS DE LA OFERTA: Para este anlisis, el concejo municipal es
responsable del presente proceso debe dar respuesta a las siguientes
preguntas:

3.1 QUIEN VENDE: En este punto la Entidad analizara entre otras razones
quien puede comercializar el bien y/o servicio, segun informacion tomada
de emae@colombiacompra.gov.co , www.colombiacompra.gov.co

Teniendo en cuenta lo anterior la Entidad deja constancia que el objeto de
la presente contratacion puede ser comercializado por ay b.

a. Persona Natural: Aquellas que en su actividad comercial corresponde
a la realizacion de actividades iguales o similares a la del objeto
contractual.

b. Persona Juridica: Debe tener dentro de su objeto social la realizacién
de actividades iguales o similares a la del objeto contractual.
Capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se
refieren las especificaciones del contrato a celebrar.

c. El bien y/o servicio corresponde a aquellos cuya comercializacién es
regulada?
Rta. Si, La superintendencia de industria y comercio.

d. Los proveedores deben contar con algun tipo de licencia o licencia para
comercializar tal bien y/o servicio? Rta. Si, deben estar inscritos en el
registro mercantil o en el certificado de existencia y representacién
legal.

3.2 ESTUDIO DE PRECIOS:

Para establecer el presupuesto oficial estimado el concejo Municipal de
Sutamarchan realizo una investigacion de mercados a precios unitarios en
almacenes de cadena de reconocimiento nacional. Cada una de las empresas
presentaron su oferta teniendo en cuentada cada unas de la condiciones
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tecnicas establecidas por la entidad para el desarrollo del contrato y tuvieron
en cuenta la siguinete variables :

e Especificaciones técnicas y cantidades de los elementos adquirir.

e Transporte requerido hasta lugar donde se debe efectuar la entrega
del servicio y/o producto.

e Inclusién de costos adicionales que implican la celebracion del

contrato, gastos parafiscales y gastos administrativos para la

presentacion liguidacion y ejecucidon del contrato.

e Impuestos departamentales, municipales y nacionales sobre el valor
total del contrato.

Teniendo en cuenta la informacidon obtenida en las cotizaciones solicitadas
que hacen parte integral del presente proceso, se obtiene un presupuesto

oficial estimado de: ONCE MILLONES CIEN MIL PESOS
($11.100.000,00) M/CTE.
VR VR
UNITARIO UNITARIO VR
COTIZACION| COTIZACION UNITARIO
CAN | DESCRIPCION UNIDAD 1 2| PROMEDIO VR TOTAL

MICROFONOS CUELLO

11 | GANZO UNID 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.650.000,00
MICROFONO DE

1 | SOLAPA PROFESIONAL UNID 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00
PROCESADOR AUDIO

1 | DRAIBER RAK DBX UNID 1.600.000,00| 1.600.000,00| 1.600.000,00 1.600.000,00

120 | CABLE MICROFONO MTS 9.700,00 9.700,00 9.700,00 1.164.000,00
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y

1 | PREVENTIVO MIXTER GLOBAL 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y
PREVENTIVO CABINAS
SONIDO Y MICROFONO

1 | SHURE INALAMBRICO | GLOBAL 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00

24 | CONECTORES XLE UNID 12.000,00 12.000,00 12.000,00 288.000,00
ESCRITORIO RH 19MM
X 2MTS LARGO X
0,56X0,80 ALTO, 3

1 | CAJONES DE 45X2 UNID 2.180.000,00 | 2.180.000,00| 2.180.000,00 2.180.000,00
LETRERO CONCEJO
MUNICIPAL
SUTAMARCHAN 25CM X

1 |15MT X 15 CM ANCHO UNID 1.600.000,00| 1.600.000,00| 1.600.000,00 1.600.000,00
MESA PARA ENSERES
80CM ALTO 1 MT LARGO

1 _|X60CMANCHO UNID 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
RODACHINES PARA

4 |SILLAS UNID 19.500,00 19.500,00 19.500,00 78.000,00
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SERVICIO DE
INSTALACION,
MONTAJE, PUESTA EN
MARCHAY
CONFIGURACION
SISTEMA DE AUDIO
MICROFONOS EN SITIO
INCLUYE ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA LA
INSTALACION COMO

CANALETAS Y DEMAS GLOBAL 1.000.000,00 | 1.000.000,00| 1.000.000,00 1.000.000,00

TOTAL 11.100.000,00

4. ANALISIS FINANCIERO: Se establecen criterios de valoracién
partiendo de la base de los estudios técnicos determinando las
especificaciones que permiten la estimacion de cada uno de los recursos
a contratar. La estructura para este estudio financiero se basa bajo el
sistema de costeo indirecto, los cuales permiten la valoracion a costos
actuales de los rubros que se deben considerar al momento del estudio.
El costo resultante de este estudio es producto de la valoracion actual del
mercado, partiendo de diferentes cotizaciones que se ajustan a la
descripciéon de los recursos. Este valor es la base que permite medir las
diferentes propuestas presentadas por los oferentes. Con este sistema de
costos se logra obtener una planeacion sobre los diferentes recursos e
identificar si se estd cumpliendo con los lineamientos financieros
establecidos previamente.

5. ANALISIS ORGANIZACIONAL: Existen diferentes figuras juridicas y de
asociacion mediante las cuales se puede realizar el objeto contractual que
requiere la entidad, varian segln sean publicas o privadas y descritas a
continuacion

UNION TEMPORAL: Unidn de dos o mas personas naturales o juridicas que
conjuntamente presentan una propuesta o desarrollan una actividad de
negocio, sin que esa unidén o colaboracién constituyan una entidad juridica,
sino que en ambos casos los miembros de la union temporal mantiene su
independencia y autonomia en todo sentido.

CORPORACION: Sociedad corporativa es una entidad juridica creada bajo
las Leyes de un Estado como una entidad legal reconocida como persona
juridica y amparada por el derecho de sociedades. Cuenta con sus propios
privilegios y responsabilidades distintos a aquellos de sus miembros
(personas naturales).

ENTIDADES PUBLICAS: Empresa Estatal o sociedad Estatal a toda aquella
que es propiedad del Estado, sea esta Nacional, Departamental o Municipal,
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o de cualquier otro estrato administrativo, ya sea de manera total o parcial.
Estas pueden ser Empresas Sociales del Estado, entes descentralizados o
Universidades.

PERSONA JURIDICA: Es un sujeto de derechos y obligaciones que existe,
pero no como individuo, si no como institucion y que es creada por una o
mas personas fisicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin
animo de lucro.

En otras palabras, una persona juridica es todo ente con capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones y que no sea una persona fisica.
Asi, junto a las personas fisicas existen también las personas juridicas, que
son entidades a las que el Derecho atribuye y reconoce una personalidad
juridica propia y, en consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de
derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases,
para contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales.

En el Departamento de Boyaca se ha logrado la identificacion varias
organizaciones que pueden brindar el suministro como parte de su
experiencia, fundamental en un proceso de contratacion publica con el
concejo municipal; toda vez que las entidades deben acreditar su
constitucién legal y objeto misional acorde al objeto contractual.

6. ANALISIS TECNICO

6.1 CARACTERISTICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS: la
compraventa que requiere el Concejo Municipal de Sutamarchan Boyac3,
debe cumplir con los requerimientos técnicos y cantidades de acuerdo a
las siguientes condiciones especificas:

CAN DESCRIPCION UNIDAD
11 MICROFONOS CUELLO GANZO UNID

1 MICROFONO DE SOLAPA PROFESIONAL UNID

1 PROCESADOR AUDIO DRAIBER RAK DBX UNID
120 | CABLE MICROFONO MTS

1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO MIXTER GLOBAL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CABINAS

1 SONIDO Y MICROFONO SHURE INALAMBRICO GLOBAL
24 CONECTORES XLE UNID
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ESCRITORIO RH 19MM X 2MTS LARGO X 0,56X0,80ALTO,

1 3 CAJONES DE 45X2 UNID
LETRERO CONCEJO MUNICIPAL SUTAMARCHAN 25CM X

1 15MT X 15 CM ANCHO UNID
MESA PARA ENSERES 80CM ALTO 1 MT LARGO X 60 CM

1 ANCHO UNID

4 RODACHINES PARA SILLAS UNID

SERVICIO DE INSTALACIQN, MONTAJE, PUESTA EN
MARCHA'Y CONFIGURACION SISTEMA DE AUDIO
MICROFONOS EN SITIO INCLUYE ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACION
1 COMO CANALETAS Y DEMAS GLOBAL

6.2 REPOSICION DE ELEMENTOS DEFECTUOSOS: Durante la
ejecucion del contrato, el concejo Municipal de Sutamarchan si lo
considera pertinente, requerira al contratista para que, en el término de
2 dias habiles, realice la reposicion de aquellos productos defectuosos,
que a juicio del supervisor se encuentren en mal estado, previos los
soportes y sustentacion respectiva, sin importar que inicialmente se haya
expedido el recibo a satisfaccion. Los bienes objeto de reposicion deberan
ser de caracteristicas iguales, es decir, con las mismas especificaciones
técnicas, sin que ello impligue un sobre costo para el concejo Municipal
de Sutamarchan.

7. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA COMO MITIGARLO.

El Decreto 1082 de 2015, define el riesgo como un evento que puede generar
efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del
proceso de contratacion o ejecucién contractual. De igual manera establece
que la Entidad Estatal debe evaluar el riesgo que de contratacién representa
para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales
y guias para el efecto expida Colombia compra eficiente.

A continuacion, se presenta la matriz de riesgos del proceso de contratacion
requerido, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.1.6.3 Decreto 1082 de
2015, por medio del cual se expidié el Decreto Unico reglamentario del sector
Administrativo de Planeacidon Nacional.

Tabla: Analisis De Riesgo
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Sutamarchan, Diciembre 2 de 2025.

EDICSON LEANDRO MURCIA COY

Presidente Concejo Municipal de Sutamarchan
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