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 ANÁLISIS DEL SECTOR 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA: SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL  
FECHA DE ELABORACIÓN: DICIEMBRE DEL 2025 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE 
DILIGENCIA EL ESTUDIO PREVIO: ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA 

OBJETO: 
"ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA 
PRÁCTICA DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, 
BOYACÁ". 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:  MÍNIMA CUANTÍA 
 
1. INTRODUCCIÓN  

 
Que en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide el decreto 
único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional" que en su tenor literal dispone: 
 

Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, 
durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso 
de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 
Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 

 
Que de igual manera y en aplicación de la guía expedida por Colombia Compra Eficiente la Entidad procede a 
efectuar el presente análisis a fin de conocer el comportamiento del sector relacionado con el objeto contractual, 
desde la la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del 
presente análisis formar parte de los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación.  
 
Que la importancia de realizar este análisis ha sido enfatizada por la Organización de Cooperación y de Desarrollo 
Económicos (OCDE) en las recomendaciones realizadas al Gobierno Nacional, las cuales se busca promover las 
buenas prácticas, la transparencia y la promoción de la competencia leal en la contratación pública. A continuación, 
se presenta el análisis de sector. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  
 

La Constitución Política señala que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. Por ende, toda actuación del Estado y de los particulares debe estar encaminada 
al cumplimiento de estas como lo señala el artículo 209 Constitucional el cual dispone que la “función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones”. 
 
El Estado otorga a sus entidades territoriales de autonomía y descentralización para cumplimiento de sus fines 
esenciales desde el uso de recursos públicos que garanticen una mejor calidad de vida para cada uno de sus 
habitantes. Así pues, todo municipio debe organizar y planificar su gasto público para alcanzar el progreso local y 
el desarrollo territorial, por lo cual, debe sujetarse a la normatividad vigente en materia de contratación estatal, 
específicamente en lo dispuesto en Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 en la que 
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se establece la necesidad de soportar dicho gasto público a través de un estudio previo según la modalidad 
contractual. Así pues, para el caso concreto tratándose de un proceso contractual de mínima cuantía este estudio 
previo se regirá por el citado artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 (Modificado por el artículo 2 del 
Decreto 1860 de 2021) en el que fija el contenido de dicho documento. 
 
El Artículo 52. de la Constitución política de Colombia, establece “El ejercicio del deporte, sus manifestaciones 
recreativas, competitivas y autóctonas, tienen como función la formación integral de las personas, preservar y 
desarrollar una mejor salud en el ser humano; El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen 
gasto público social. 
 
En el municipio de Cubará, Boyacá, la práctica deportiva se ha consolidado como una de las actividades 
fundamentales para el desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos. Sin embargo, la limitada disponibilidad de 
implementos deportivos adecuados dificulta la participación óptima en diferentes disciplinas y restringe el 
aprovechamiento de los escenarios existentes. Esta carencia afecta directamente los procesos de formación 
deportiva, la recreación comunitaria y la promoción de estilos de vida saludables. 
 
La dotación de implementos deportivos en el municipio de Cubará, Boyacá, constituye una necesidad prioritaria en 
el marco del cumplimiento de la normativa colombiana que reconoce el deporte, la recreación y la actividad física 
como derechos sociales y como herramientas para el desarrollo humano. Conforme a la Constitución Política de 
Colombia (artículos 52 y 44), el Estado debe fomentar estas actividades y garantizar condiciones para su práctica 
segura y adecuada, especialmente en niños y adolescentes. 
 
Asimismo, la Ley 181 de 1995 (Ley del Deporte) establece que los entes territoriales deben promover el acceso 
equitativo a la práctica deportiva y proveer los recursos necesarios para su desarrollo, mientras que la Ley 934 de 
2004 refuerza la obligación de impulsar la formación y el fortalecimiento de los talentos deportivos. 
 
Por lo tanto, la dotación adecuada es indispensable para garantizar y asegurar que la población de Cubará cuente 
con las condiciones materiales necesarias para el acceso efectivo, seguro y equitativo a la actividad física, la 
recreación y el deporte. 
 
En atención a lo anterior, el municipio de Cubará, a través de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social, 
considera pertinente la ejecución del proyecto denominado "ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 
PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ". 
 

3. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ 
 
Cubará, Boyacá es un municipio de sexta categoría que limita con los departamentos de de Norte de Santander al 
noroeste, Santander al oeste y norte y Arauca al este y al noreste con el Estado Apure en Venezuela. Cuenta con 
una superficie de 1650 Km2 de conformidad a los límites establecidos por la Ordenanza No. 44 de diciembre 14 de 
19781. Según el Esquema de Ordenamiento Territorial los principales centros poblados del municipio de Cubará son 
el Guamo, Gibraltar y el Royotá2.  
 
El área rural, está conformado por 22 veredas de las cuales 8 están en conflictos limítrofes con los departamentos 
de Santander y Norte de Santander (Bóngota, La Pista, Mundo Nuevo, Gibraltar, Cubugón, Solón Wilches, Cedeño 
y Aguablanca). El municipio de Cubará atiende administrativamente las restantes 14 veredas las cuales son: Bojabá, 
Brisas del Arauca, Campo Alicia, El Silencio, Royotá, la esperanza, la Blanquita, Guamo, Cañaguata, Gaitana, 

 
1 Concejo Municipal de Cubará. Acuerdo No. 010 de 2004: Adopción del Esquema de Ordenamiento Territorial. Pág. 14 
2 Esquema de Ordenamiento Territorial. (2004). Asentamientos Humanos. Pág. 119. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arauca_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Apure
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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Puerto Nuevo, Chuscal y Fátima, la Barrosa. Dentro de territorio del municipio se encuentra el Resguardo Indígena 
U ‘Wa conformado por 7 comunidades indígenas que son: Tegría, Cobaría, Bocotá parte baja, Rinconada, 
Rotarbaría, Barrosa y Aguablanca.  
 
La principal vía de acceso al municipio de Cubará, Boyacá es la carretera de la Soberanía, la cual le conecta con el 
municipio de Saravena, Arauca y en el sentido occidente con los corregimientos de  Gibraltar, Samoré y San 
Bernardo de Bata y los municipios aledaños. Dentro del contexto social el municipio de Cubará, Boyacá cuenta con 
diversidad étnica y cultural conformada por población indígena, NARP y víctimas del conflicto armado. 
 
3.2. ASPECTOS ECONÓMICOS  
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad 
económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras 
agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno 
de ellos. Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: Sector primario 
o sector agropecuario. Sector secundario o sector Industrial. Sector terciario o sector de servicios. Por lo anterior, 
se tienen que el presente estudio pertenece a uno de los siguientes: 
 

No.  Sector  Marca con una “X”  
1  Agropecuario   
2  Servicios  X 
3  Industrial   
4  Transporte   
5  Comercio   
6  Financiero   
7  Construcción   
8  Minero y Energético   
9 Solidario  
10 Comunicaciones  
11 Administración publica  
12 otros  

 
3.2.1. ANÁLISIS ECONÓMICO  
 
El decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.6.1., establece: “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad 
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 
Riesgo.  
 
La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. Que de acuerdo con lo 
establecido en la guía de elaboración de estudios del sector de Colombia compra eficiente donde se indica: “En los 
Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del 
Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para 
el Proceso de Contratación. En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las 
condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la 
estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gibraltar_(Boyac%C3%A1)
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revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación similares, acopiar información suficiente de 
precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar 
información a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos 
del Proceso, siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la 
necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando promover 
la competencia.  

 
3.3. ASPECTOS TÉCNICOS 
Las condiciones técnicas se establecen en los estudios previos e invitación publica de conformidad a las 
necesidades planteadas por la entidad, en dichos documentos se especifican con exactitud cada uno de los 
requerimientos necesarios para la ejecución del objeto contractual. 
 
3.4. ASPECTOS REGULATORIOS 
El presente proceso de selección de licitación deberá cumplir con las etapas contractuales dispuestas por la ley, la 
idoneidad y experiencia en el desarrollo del objeto contractual del oferente. El contrato que llegase a celebrarse 
deben regirse por la ley Colombiana y en especial, por las normas contenidas en la Constitución Política de 
Colombia, en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1074 de 2015 modificado por 1595 de 2015, Decreto 
1510 de 2013 y demás normas que las modifiquen o adicionen, así como por los documentos que conforman el 
proceso, los estudios previos, sus anexos, formatos, adendas y demás documentos que sobre la materia se expidan 
durante el desarrollo del proceso de selección y en lo que no esté particularmente regulado en ellas o en este 
documento, por las normas legales comerciales y civiles vigentes que sean pertinentes.  
 
4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 
4.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 
El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Código 
Segmento 

Código 
Familia 

Código 
Clase 

Código 
Product

o 
Nombre - Producto 

49 16 16 03 Pelotas de básquetbol 
49 16 15 04 Balones de futbol 
49 16 15 05 Balones de soccer 
49 22 15 05 Mallas o redes para deportes 
53 10 29 00 Prendas de deporte 
93 14 18 11 Servicios de promoción 
49 16 16 08 Balones de voleibol 

42 25 16 08 
Bandas de ejercicio o masilla o tubos 

o accesorios para rehabilitación o 
terapia 

43 23 20 03 Juegos de deportes 
49 21 18 18 Balón medicinal 

49 22 15 06 Almohadillas o acolchado para 
deportes 



 
GESTIÓN JURÍDICA Código: JUR-02-P05-F13 

Versión: 03 
 

ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

Fecha: 02/07/2024 
Página 5 de 11 

 
4.2. HISTÓRICO DE CONTRACCIÓN  
 
Muestra de Procesos de contratación similares relacionados al objeto a contratar suscritos por el municipio de 
Cubará, Boyacá durante el años 2025.  
 

 
Tabla: Muestra de procesos contractuales suscritos por el municipio de Cubará, Boyacá. 
 
Muestra de Procesos de contratación similares relacionados al objeto y/o alcance a contratar suscritos en el 
departamento de Boyacá durante los años 2024.  
 

ENTIDAD MUNICIPIO DE 
CHIQUINQUIRA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TÉCNICA RAMÓN IGNACIO 

AVELLA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
AQUITANIA BOYACA 

NÚMERO DEL 
CONTRATO 

 
CAO-026-2024 

 
CO12 SMC-AMA-020-2024 

NUMERO DE 
PROCESO 

 
MC-094-2025 

 
MC-073-2025 

 
MC-091-2025 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

Contratación Mínima Cuantía Contratación Mínima Cuantía Contratación Mínima Cuantía 

OBJETO DEL 
CONTRATO / 

VALOR / PLAZO / 
CONTRATISTA 

OBJETO:    SUMINISTRO DE 
ALIMENTACIÓN E 

HIDRATACIÓN COMO APOYO 
LOGÍSTICO A LAS 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN EL 

MARCO DEL PLAN DE 
SALVAGUARDA DE LAS 

COMUNIDADES ÉTNICAS DEL 
MUNICIPIO DE CUBARÁ, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
VALOR:  $ 22.116.200 

PLAZO:  20 Días 
CONTRATISTA: JOSE EVELIO 

AGUABLANCA SERRANO 

OBJETO: SUMINISTRO DE 
REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN 
PARA LOS DEPORTISTAS QUE 

PARTICIPAN EN LAS 
DIFERENTES COMPETENCIAS 

DEPORTIVAS DENTRO Y 
FUERA DEL MUNICIPIO DE 

CUBARA 
VALOR:  $ 21.438.000 

PLAZO:  03 Mes 
CONTRATISTA: 
COMERCIALIZADORA Y 
SERVICIOS JJ SAS 

OBJETO:   SUMINISTRO DE KITS 
Y MENAJE COMO APOYO 

INTEGRAL A LOS NIÑOS DE LA 
COMUNIDAD DE PUERTO 

NUEVO, JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE CUBARÁ, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
VALOR:  $ 34.852.600 

PLAZO:  01 Mes 
CONTRATISTA:   ALEXIS JAVIER 

SANCHEZ GARCIA 

FORMA DE 
PAGO 

UN ÚNICO PAGO UNA VEZ SE 
HAYA REALIZADO LA 

ENTREGA DE LOS 
ELEMENTOS 

PAGOS PARCIALES, SEGÚN 
ACTIVIDADES EJECUTADAS 

UN ÚNICO PAGO UNA VEZ SE 
HAYA REALIZADO LA ENTREGA 

DE LOS ELEMENTOS  

GARANTIAS 

SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA 
DE CUMPLIMIENTO 

SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA 
DE CALIDAD DEL SERVICIO 

SUFICIENCIA DEL SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA 
DE CUMPLIMIENTO 

SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA 
DE CALIDAD DEL SERVICIO 

 SUFICIENCIA DEL SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA 
DE CUMPLIMIENTO 

SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA 
DE CALIDAD DEL SERVICIO 

 SUFICIENCIA DEL SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

ENLACE SECOP 
https://community.secop.gov.co/Public/Te
ndering/OpportunityDetail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.9135540&isFromPublicAr

ea=True&isModal=False  

https://community.secop.gov.co/Public/Te
ndering/OpportunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.8667605&isFromPublicAre

a=True&isModal=False     

https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.9058803&isFromPublicArea=True

&isModal=False  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9135540&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9135540&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9135540&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9135540&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8667605&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8667605&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8667605&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8667605&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7906111&isFromPublicArea=True&isModal=False%20
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7906111&isFromPublicArea=True&isModal=False%20
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7906111&isFromPublicArea=True&isModal=False%20
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7906111&isFromPublicArea=True&isModal=False%20
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MODALIDAD DEL 

CONTRATO Contratación Mínima Cuantía Contratación Mínima Cuantía Contratación Mínima Cuantía 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

SUMINISTRO DE 
CONDECORACIONES 
MEDALLAS PARA EL 

DESARROLLO DE 
EVENTOS CULTURALES 

ACADEMICOS Y 
DEPORTIVOS QUE 

REALICE LA 
ADMINISTRACION 

MUNICIPAL DE 
CHIQUINQUIRA 

SUMINSITRO MATERIALES 
E IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS Y 

DIDACTICOS 

MEJORAMIENTO Y 
DOTACIÓN DEL CENTRO 

DE INTEGRACIÓN 
DEPORTIVA (PISCINA) EN 

EL MUNICIPIO DE 
AQUITANÍA, BOYACA 

TIEMPO 152 días 03 días 20 días 
VALOR $10.400.000,00 $19.342.800,00 36.346.837 

FORMA DE PAGO Único pago Único pago Único pago 

CONTRATISTA GRANADOS Y MEDALLAS 
S.A.S. 

KATHERYN JULIETH 
BERNAL CHAPARRO 

NESTOR RICARDO 
PRECIADO CASALLAS 

GARANTIAS 
Cumplimiento del contrato 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 

Pago de garantías a favor de 
la entidad contratante, si las 

hubiere 

CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO 

Estabilidad y Calidad de la 
Obra 

Pago de salarios y 
prestaciones Sociales 
Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

 
  

https://siaobserva.auditoria.go
v.co/guess/cto_ficha_resume
n_guess.aspx?idc=11218299
&ide=dccad326-4aaa-4ff2-
939b-2a8ac48c6d4a 

https://siaobserva.auditoria.go
v.co/guess/cto_ficha_resume
n_guess.aspx?idc=9977056&i
de=98f7ff08-6ffe-49f2-b440-
b17f98042c82 

https://community.secop.gov.
co/Public/Tendering/Opportun
ityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.6153558&isFromPubli
cArea=True&isModal=False 

 
 
Tabla: Muestra de procesos contractuales suscritos por entidades en el departamento de Boyacá. 
 
 
I. ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS  

 
• El municipio de Cubará, Boyacá, ha suscrito contratos relacionados al presente proceso de contratación los 

cuales se celebraron y ejecutaron sin que se requiera estimar condiciones especiales adicionales. 
 

• Las entidades analizadas en la página del Secop ll, publican los procesos de contratación los cuales son 
ajustados a las necesidades de cada entidad para el cumplimiento del servicio público que tiene 
encomendado, disponen de los estudios de soporte requeridos para estructurar los alcances técnicos y 
jurídicos del contrato, así como para definir las condiciones (objeto, especificaciones técnicas, plazo y valor) 
en que debe ser ejecutados. 

 
• El precio del contrato se determina a partir del presupuesto oficial que se deducen de los estudios previos 

económicos que se realizan y de la propuesta del oferente que termina siendo la seleccionada como la más 

https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11218299&ide=dccad326-4aaa-4ff2-939b-2a8ac48c6d4a
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11218299&ide=dccad326-4aaa-4ff2-939b-2a8ac48c6d4a
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11218299&ide=dccad326-4aaa-4ff2-939b-2a8ac48c6d4a
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11218299&ide=dccad326-4aaa-4ff2-939b-2a8ac48c6d4a
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=11218299&ide=dccad326-4aaa-4ff2-939b-2a8ac48c6d4a
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favorable para el municipio. Para la determinación del presupuesto las entidades lo establecen por el método 
de valores unitarios por la cantidad. 

 
• Para suscribir estos contratos relacionados, las entidades analizadas realizan los procesos mediante la 

modalidad de contratación mínima cuantía y/o subasta, selección que depende del presupuesto estimado, el 
formato de pago determinada es mediante único pago del contrato con la entrega del 100% de los bienes, el 
plazo contractual se realiza con base a la programación de las actividades que se requieren dentro del objeto 
contractual o hasta agotar recursos. 

 
• De la muestra analizada, se solicitaron pólizas con los amparos de cumplimiento y calidad de los bienes, 

póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 
 

5. PRECIOS PROMEDIO DEL MERCADO 
 

5.1. PROVEEDORES OBJETO A CONTRATAR 
 

Para la identificar algunos proveedores se consultó la lista emitida por el sistema de información de la cadena de 
distribución y comercialización de productos ubicados en la región y se identificaron proveedores en portal único de 
contratación-Secop que hubieran ejecutado un contrato de compraventa los cuales se encontraron: 
 

RAZON SOCIAL PROPIETARIO NIT DOMICILIO 
CONSTRUCCIONES, 
INTERVENTORIAS Y 
SUMINISTROS LEDNAR S.A.S 

90180810-9 Cubará  

FABIAN ESTEBAN TARAZONA 9466565-2 Cubará 
SERVICIOS Y SUMINISTROS 
GARSA SAS 901945633-6 Cubará 

 
5.2. ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO 
 
Para realizar el análisis de precios del mercado la entidad solicitó cotizaciones de diferente personas jurídicas o 
naturales, las cuales fueron tenidas en cuenta para la ponderación de los bienes y/o servicios a adquirir: 
 

ITEM 

"ADQUISICIÓN DE 
IMPLEMENTOS 

DEPORTIVOS PARA LA 
PRÁCTICA DEL DEPORTE 

EN EL MUNICIPIO DE 
CUBARÁ, BOYACÁ".  

UND CANT COT1 COT2 COT3 
 VALOR 

UNITARIO 
(D.)= C+A  

 VALOR 
TOTAL  

DIA 1 
1 BALON BALONCESTO # 5 UND 1 $ 

142.500,00 
$ 

146.000,00 
$ 

146.500,00 
$ 

145.000,00 $ 145.000 

2 BALON BALONCESTO # 6 UND 1 $ 
126.000,00 

$ 
124.000,00 

$ 
125.000,00 

$ 
125.000,00 $ 125.000 

3 BALON FUTBOL # 3  UND 1 $ 
136.000,00 

$ 
136.500,00 

$ 
137.600,00 

$ 
136.700,00 $ 136.700 

4 BALON DE MICRO FUTBOL UND 1 $ 
150.000,00 

$ 
158.000,00 

$ 
172.000,00 

$ 
160.000,00 $ 160.000 
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5 BALON DE FUTBOL # 5 UND 1 $ 

270.000,00 
$ 

270.000,00 
$ 

269.700,00 
$ 

269.900,00 $ 269.900 

6 MALLA DE FUTBOL UND 1 $ 
826.000,00 

$ 
826.000,00 

$ 
826.000,00 

$ 
826.000,00 $ 826.000 

7 UNIFORME DEPORTIVO 
(Baloncesto) UND 1 $ 

98.000,00 
$ 

95.000,00 
$ 

107.000,00 
$ 

100.000,00 $ 100.000 

8 KIT DEPORTIVO UND 1 $ 
135.000,00 

$ 
135.000,00 

$ 
130.200,00 

$ 
133.400,00 $ 133.400 

9 BALON DE MICRO FUTBOL 
PROFESIONAL UND 1 $ 

268.200,00 
$ 

265.000,00 
$ 

271.400,00 
$ 

268.200,00 $ 268.200 

10 BALON VOLEIBOL UND 1 $ 
243.000,00 

$ 
240.000,00 

$ 
243.000,00 

$ 
242.000,00 $ 242.000 

11 SET DE BANDAS 
ELÁSTICAS UND 1 $ 

55.000,00 
$ 

55.000,00 
$ 

61.000,00 
$ 

57.000,00 $ 57.000 

12 JUMP BOX UND 1 $ 
780.000,00 

$ 
775.000,00 

$ 
794.000,00 

$ 
783.000,00 $ 783.000 

13 STEPS AERÓBICOS 3 
NIVELES UND 1 $ 

190.000,00 
$ 

192.000,00 
$ 

203.000,00 
$ 

195.000,00 $ 195.000 

14 BALÓN MEDICINAL DE 
CAUCHO UND 1 $ 

107.000,00 
$ 

109.000,00 
$ 

105.000,00 
$ 

107.000,00 $ 107.000 

15 COLCHONETA 
PROFESIONAL UND 1 $ 

174.000,00 
$ 

178.000,00 
$ 

182.000,00 
$ 

178.000,00 $ 178.000 
VALOR TOTAL UNITARIO $ 3.726.200 

 
5.3. PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
El presupuesto estimado para la ejecución del objeto contractual es el siguiente: 
 

ITEM DESCRIPCION UND CANT VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

"ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, 
BOYACÁ".  

1 BALON BALONCESTO # 5 UND 10 $ 145.000,00 $ 1.450.000,00 

2 BALON BALONCESTO # 6 UND 10 $ 125.000,00 $ 1.250.000,00 

3 BALON FUTBOL # 3  UND 31 $ 136.700,00 $ 4.237.700,00 

4 BALON DE MICRO FUTBOL UND 2 $ 160.000,00 $ 320.000,00 

5 BALON DE FUTBOL # 5 UND 3 $ 269.900,00 $ 809.700,00 

6 MALLA DE FUTBOL UND 2 $ 826.000,00 $ 1.652.000,00 

7 UNIFORME DEPORTIVO (Baloncesto) UND 10 $ 100.000,00 $ 1.000.000,00 

8 KIT DEPORTIVO UND 150 $ 133.400,00 $ 20.010.000,00 

9 BALON DE MICRO FUTBOL PROFESIONAL UND 2 $ 268.200,00 $ 536.400,00 

10 BALON VOLEIBOL UND 8 $ 242.000,00 $ 1.936.000,00 

11 SET DE BANDAS ELÁSTICAS UND 6 $ 57.000,00 $ 342.000,00 

12 JUMP BOX UND 2 $ 783.000,00 $ 1.566.000,00 

13 STEPS AERÓBICOS 3 NIVELES UND 5 $ 195.000,00 $ 975.000,00 
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14 BALÓN MEDICINAL DE CAUCHO UND 5 $ 107.000,00 $ 535.000,00 

15 COLCHONETA PROFESIONAL UND 2 $ 178.000,00 $ 356.000,00 

SUB TOTAL $ 36.975.800,00 
VALOR TOTAL $ 36.975.800,00 

 
De acuerdo a los recursos asignados por el municipio, el presupuesto al momento que se proyecta el estudio previo 
y previa aprobación del ordenador del gasto, se calcula en la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($36.975.800,00) M/CTE, equivalente a 25,97 SMMLV. 

 
5.4. COSTOS INDIRECTOS 

 
ESTAMPILLAS MUNICIPALES:   

ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR: 4% sobre el valor del contrato. 
ESTAMPILLA PRO-CULTURA: 2% sobre el valor del contrato. 
TASA PRO-DEPORTE: 2% sobre el valor del contrato 
TASA PRO-JUSTICIA: 2% sobre el valor del contrato 

OTROS DESCUENTOS: 
ADMINISTRATIVOS: RETEICA: 0.7 % 

 
6. ANÁLISIS DE RIESGO: 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y a la guía de riesgo publicada 
por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente 
contratación, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los 
riesgos o eventualidades que afectan los propósitos y metas esperados por la administración en el presente proceso 
de selección. 
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Tabla: Análisis De Riesgo. 
 
Se firma en Cubará, Boyacá, en el mes de diciembre del dos mil veinticinco (2025). 
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