ACTA SECRETARIAL

“INTERVENTORIA INTEGRAL PARA OBRAS PROVISIONALES DE ESTABILIZACION DE TALUD, OBRAS
COMPLEMENTARIAS, SISTEMAS DE MONITOREO Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA
CUMPLIR EL FALLO JUDICIAL DE LA JEP EN EL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN.”

La Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, requiere llevar a cabo la “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA
OBRAS PROVISIONALES DE ESTABILIZACION DE TALUD, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMAS
DE MONITOREO Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR EL FALLO JUDICIAL DE LA
JEP EN EL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN’ para dar cumplimiento al Contrato interadministrativo No.
4600107552 DE 2026suscrito entre la Empresa Desarrollo Urbano -EDU- y La Secretaria de Paz y Derechos
Humanos del distrito de ciencia, tecnologia e innovacién de Medellin — cuyo objeto es: “CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA REALIZAR LA INTERVENCION EN
LA ESCOMBRERA EN CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA POR LA JURISDICCION
ESPECIAL PARA LA PAZ”

Teniendo en cuenta la necesidad que tiene la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- de atender el MANDATO
SIN REPRESENTACION originado en el Contrato Interadministrativo N° 4600105015 de 2025, el cual se origina
en la necesidad de darle cumplimiento a las 6rdenes establecidas por la JEP mediante Auto Al 010 de 2020,
prorrogado por los autos Al 011 del 11 de febrero de 2021, Al 041 del 9 de agosto de 2021, Al 046 de agosto
de 2022 y Al 058 de septiembre 22 de 2023, Auto SAR Al-062 del 25 de julio de 2024, asi como a la ampliacién
del alcance de las 6rdenes mediante audiencias de seguimiento a la medida cautelar celebradas los dias 04 de
octubre y 21 de noviembre de 2023; de igual manera el AUTO SAR AT299 del 22 de abril de 2025 que ordena
Derechos Humanos; a través de la disposicién de los elementos descritos en los presentes estudios previos
que permitan el desarrollo de la Fase V y VI del Proceso Integral de Intervencién Técnico Forense en el sector
“La Escombrera” APROBAR el Plan de Intervencion Forense Fase VI para la busqueda de personas dadas por
desaparecidas en La Escombrera, presentado por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) y ordena a la
UIA que continue con la implementacion del plan referido, situacién reiterada por AUTO SAR AT326 del 30 de
abril 2025, para ello requiere de nuevos apoyos técnicos y logisticos por parte del Distrito de Medellin, teniendo
en cuenta que respecto de las decisiones de la JEP esta contemplado en el Acto Legislativo 02 de 2017 que
todas las instituciones del Estado, tienen la obligacién de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo
Final, lo que incluye acatarlas decisiones del componente judicial del SIVJRNR creado en el marco del mismo
Acuerdo Final. Estas medidas se encuentran ademas en la ley 1448 de 2011 prorrogada por la Ley 2078 de
2021 (ley de victimas y restitucién de tierras), y en el Plan de Desarrollo 2024-2027: Medellin Te Quiere, en su
componente 3.4.4 Paz, Victimas y dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 31, de la resolucién JD 03
DE 2024, el cual establece:

“ARTICULO 29. CONTRATACION ORDINARIA: En este procedimiento se contrata de manera directa,
verificando condiciones y precios de mercado y previa evaluacion de la capacidad juridica, financiera,
experiencia e idoneidad del proveedor.

La Empresa de Desarrollo Urbano podréa contratar de manera ordinaria en los siguientes casos:

11. Cuando se trate de dar cumplimiento a una orden judicial, bien dirigida a la EDU o a sus contratantes. (...)



Asi las cosas, desde la Subgerencia de Estructuracién de Proyectos recomienda realizar el proceso de
contratacion con la la empresa ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM SAS), identificada
con Nit 890.929.122-8, toda vez que fue esta empresa la responsable de realizar la interventoria de las obras
preliminares para el control del nivel fredtico y estabilizacién de taludes y en este caso por la solicitud de la JEP
de ampliar el poligono de intervencion se hace necesario realizar una nuevas obras de manejo de aguas y
contar con magquinaria amarilla para realizar todo lo relacionado a la excavacion y disposicion final , ademas la
empresa cuenta con gran experiencia general y especifica para el presente proceso de seleccion, es una
empresa con gran reconocimiento en este tipo de obras de estabilizacién y la empresa cumple con los
requisitos, juridicos y financieros requeridos en el presente proceso para realizar la contratacién, acreditando
su idoneidad para la celebracion y ejecucion del contrato.

Por lo anterior, se requiere contratar a la empresa ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM
SAS)., mediante la modalidad de Contratacion menor, por la cuantia de $ 409.414.913 de conformidad con lo
establecido en el manual de contratacion resolucion JD 03 DE 2024.
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