
ACTA SECRETARIAL 

 

“INTERVENTORIA INTEGRAL PARA OBRAS PROVISIONALES DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, SISTEMAS DE MONITOREO Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA 

CUMPLIR EL FALLO JUDICIAL DE LA JEP EN EL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.” 

La Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, requiere llevar a cabo la “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA 

OBRAS PROVISIONALES DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMAS 

DE MONITOREO Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR EL FALLO JUDICIAL DE LA 

JEP EN EL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN” para dar cumplimiento al Contrato interadministrativo No. 

4600107552 DE 2026suscrito entre la Empresa Desarrollo Urbano -EDU- y La Secretaría de Paz y Derechos 

Humanos del distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín – cuyo objeto es: “CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN EN 

LA ESCOMBRERA EN CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA POR LA JURISDICCIÓN 

ESPECIAL PARA LA PAZ.” 

Teniendo en cuenta la necesidad que tiene la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- de atender el MANDATO 
SIN REPRESENTACIÓN originado en el Contrato Interadministrativo Nº 4600105015 de 2025, el cual se origina 
en la necesidad de darle cumplimiento a las órdenes establecidas por la JEP mediante Auto AI 010 de 2020, 
prorrogado por los autos AI 011 del 11 de febrero de 2021, AI 041 del 9 de agosto de 2021, AI 046 de agosto 
de 2022 y AI 058 de septiembre 22 de 2023, Auto SAR AI-062 del 25 de julio de 2024, así como a la ampliación 
del alcance de las órdenes mediante audiencias de seguimiento a la medida cautelar celebradas los días 04 de 
octubre y 21 de noviembre de 2023; de igual manera el AUTO SAR AT299 del 22 de abril de 2025 que ordena  
Derechos Humanos; a través de la disposición de los elementos descritos en los presentes estudios previos 
que permitan el desarrollo de la Fase V y VI del Proceso Integral de Intervención Técnico Forense en el sector 
“La Escombrera" APROBAR el Plan de Intervención Forense Fase VI para la búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas en La Escombrera, presentado por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) y ordena a la 
UIA que continue con la implementación del plan referido, situación reiterada por AUTO SAR AT326 del 30 de 
abril 2025, para ello requiere de nuevos apoyos técnicos y logísticos por parte del Distrito de Medellín, teniendo 
en cuenta que respecto de las decisiones de la JEP está contemplado en el Acto Legislativo 02 de 2017 que 
todas las instituciones del Estado, tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo 
Final, lo que incluye acatarlas decisiones del componente judicial del SIVJRNR creado en el marco del mismo 
Acuerdo Final. Estas medidas se encuentran además en la ley 1448 de 2011 prorrogada por la Ley 2078 de 
2021 (ley de víctimas y restitución de tierras), y en el Plan de Desarrollo 2024-2027: Medellín Te Quiere, en su 
componente 3.4.4 Paz, Víctimas y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31, de la resolución JD 03 
DE 2024, el cual establece: 
 
“ARTÍCULO 29. CONTRATACIÓN ORDINARIA: En este procedimiento se contrata de manera directa, 
verificando condiciones y precios de mercado y previa evaluación de la capacidad jurídica, financiera, 
experiencia e idoneidad del proveedor. 
 
La Empresa de Desarrollo Urbano podrá contratar de manera ordinaria en los siguientes casos: 
 
11. Cuando se trate de dar cumplimiento a una orden judicial, bien dirigida a la EDU o a sus contratantes. (…) 

 

 



Así las cosas, desde la Subgerencia de Estructuración de Proyectos recomienda realizar el proceso de 

contratación con la la empresa ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM SAS), identificada 

con Nit 890.929.122-8, toda vez que fue esta empresa la responsable de realizar la interventoría de las obras 

preliminares para el control del nivel freático y estabilización de taludes y en este caso por la solicitud de la JEP 

de ampliar el polígono de intervención se hace necesario realizar una nuevas obras de manejo de aguas y 

contar con maquinaria amarilla para realizar todo lo relacionado a la excavación y disposición final , además la 

empresa cuenta con gran experiencia general y específica para el presente proceso de selección, es una 

empresa con gran reconocimiento en este tipo de obras de estabilización y la empresa cumple con los 

requisitos, jurídicos y financieros requeridos en el presente proceso para realizar la contratación, acreditando 

su idoneidad para la celebración y ejecución del contrato.  

 

Por lo anterior, se requiere contratar a la empresa ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM 

SAS)., mediante la modalidad de Contratación menor, por la cuantía de $ 409.414.913 de conformidad con lo 

establecido en el manual de contratación resolución JD 03 DE 2024. 
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